

【様式2-(3)】

契約公表番号	10405-08-00001
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 5月14日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和 8年 5月14日			
契約の相手方の名称	ユナイテッド計画株式会社				
契約の相手方の住所	秋田県秋田市寺内蛭根 3-24-3				
工事・委託の場所	前田地区 秋田市 金足下刈字前田 地内				
工事・委託の名称	前田地区 予防治山工事 RD1114A021				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	山腹工 A=0.14ha、仮設工（任意仮設） N=1式 ・法切工 V=598m ³ 土留工 N=4基、水路工 L=70.3m、暗渠工 L=33.0m、筋工 L=126.8m、伏工 A=1,321.5m ² 、植栽工 N=269本				
着工時期		令和 8年 5月14日			
完成時期		令和 8年10月23日			
契約金額 (円)		14,850,000			
うち消費税額		1,350,000			
随意契約の理由	別紙随意契約理由書のとおり				

随意契約理由書

次の工事について、随意契約してよろしいでしょうか。

年 度	令和8年度	工事番号	RD1114A021
地区名 路線名	前田地区	箇所名	秋田市金足下刈 字前田 地内
工事名	前田地区 予防治山工事	請 負 対 応 額	15,092,000円 (消費税含む)
随意契約 の理由等	<p>本工事は、工事が未完成のまま令和8年3月19日に請負契約解除通知書により契約解除となった前田地区予防治山工事RD1114A022の残工事分を実施するものである。</p> <p>現場には、前工事の掘削土砂が不安定に置かれていること、裸地化した法面が露出している箇所があることから、今後の降雨により崩落が起きて周辺の民家に被害を及ぼす可能性がある。</p> <p>このことから、緊急に対応する必要があり、競争入札に付すいとまがないため、近隣で施工している次の業者と随意契約により実施したい。</p>		
根 拠 法令等	地方自治法施行令第167条の2第1項5号 秋田県財務規則第172条第1項第4号		
見 積 徴収業者	ユナイテッド計画株式会社 代表取締役社長 平野 久貴		

工事価格比較表 (施行令第167条の2第1項第6号7号に該当する場合)

名 称	算 式	指名競争入札 の場合 (a)	随 意 契 約 の場合 (b)	比較増減 (b - a)
I 工事原価	(イ) + (ロ)			
イ 直接工事費				
ロ 間接工事費				
II 一般工事費	I × 率			
III 工事価格	I + II			