



【様式2-(3)】

契約公表番号	10405-08-00002
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 5月15日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和 8年 5月15日			
契約の相手方の名称	株式会社加賀屋組				
契約の相手方の住所	秋田県秋田市川尻町字中島2 1 2 - 1				
工事・委託の場所	鶉養2地区 秋田市 河辺岩見				
工事・委託の名称	鶉養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工 事 02107-K01				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	用水路仕上げ工 N=1式				
着工時期	令和 8年 5月15日				
完成時期	令和 8年 7月17日				
契約金額 (円)	1,419,000				
うち消費税額	129,000				
随意契約の理由	<p>本工事は、令和7年度中山間地域農業活性化基盤整備工事02106-K01で実施した用水路工（L=2 3 3 m）の仕上げ工事である。</p> <p>1) 前工事の用水路工事と後工事の仕上げ工事とが、一体の構造物の構築等を目的としている。</p> <p>2) 施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等、密接不可分な関係にあり、一貫した施工が技術的に必要である。</p> <p>3) 前工事と同一業者に施工させた場合には、現場を熟知していることから、工事の安全・円滑かつ適切な施工・品質を確保するうえで有利と認められる。</p>				