見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

業務委託名 ： 08-MB22-Y1 天王海岸全体計画修正検討及び人工ﾘｰﾌ施工計画検討業務委託

業務名 ： 天王海岸全体計画修正検討及び人工ﾘｰﾌ施工計画検討

業務項目	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	摘 要
1. 計画準備	1.0	1.0	1.0			
2. 全体計画修正検討						
2-1 資料収集整理		1.0	2.0	2.0	4.0	
2-2 全体計画修正(海岸保全施設計画書修正)	1.0	2.0	4.0	8.0	8.0	
2-3 全体計画修正(事業検討書(概要書)修正)		0.5	1.0	2.0		
3. 人工リーフ施工計画検討						
3-1 施工条件の整理	0.5	1.0	2.0	2.0		
3-2 施工計画の検討		1.0	2.0	4.0	8.0	
4. 報告書作成	1.0	2.0	4.0	8.0	8.0	
5. 協議報告						
5-1 事前協議	0.5	0.5				
5-2 中間報告	0.5	0.5				
5-3 最終報告	0.5	0.5				
6. 照査	1.5	1.5				