

令和 6 年度

工事番号 : 教総工第 6 号

工事名称 : 由利本荘市立本荘東小学校 校舎棟A工区 建築主体工事

工事番号 : 教総工第 7 号

工事名称 : 由利本荘市立本荘東小学校 校舎棟B工区 建築主体工事

工事番号 : 教総工第 8 号

工事名称 : 由利本荘市立本荘東小学校 体育館棟 建築主体工事

工事番号 : 教総工第 9 号

工事名称 : 由利本荘市立本荘東小学校 校舎棟・体育館棟 機械設備工事

工事番号 : 教総工第 10 号

工事名称 : 由利本荘市立本荘東小学校 校舎棟・体育館棟 電気設備工事

施 工 条 件

◆施工条件

本工事における施工条件を次のとおりとする。

1. 隣接地権者等との調整

本工事の施工において、隣接地権者等との調整が必要となる場合は、発注者と協議のうえ対応すること。

2. 安全対策について

本工事は、近隣の居住者や所有者、第三者、本荘東中学校の生徒及び職員、来校者への保安等について、十分な対策を講じて工事を行うとともに、保安・振動・騒音等に関する苦情等があった場合は、請負者の負担において解決すること。

3. 工程管理について

騒音・振動の発生する作業については、なるべく長期休業期間に行うこととし、本荘東中学校や監督職員と協議のうえ対応すること。

4. 諸官庁・その他

本工事の建築確認申請手続きは終了しており、確認済証は以下による。

- ・確認番号：第 KBO-C230655 号

- ・確認年月日：令和 6 年 3 月 11 日

建築確認申請を除く、工事に必要な諸官庁・その他への手続きは、請負者の負担で行うこと。（※EV 設置工事の建築確認申請に関して、手続きは請負者の負担で行うこと。申請手数料は工事費内に含む。）

5. 本工事契約期間中に敷地周辺で予定している関連工事

【敷地周辺予定工事】

(1) 市道一番堰薬師堂線他 道路事業工事

現在～令和 7 年度末

6. 安全祈願祭等

着手前の安全祈願祭及び完成後の修祓式は、建築主体工事請負業者が協議のうえ、いずれかが主体となり、主催で実施すること。

7. 完成時期

完成期日については、令和 8 年 2 月 10 日までとする。