（様式第８号）

令和８年１１月２４日

秋田県秋田地域振興局長　高橋　佐紀子

設計図書等に対する質問書への回答について

条件付一般競争入札に付した次の業務委託にかかる質問について回答を閲覧します。

業　務　名 （委託番号）	天王海岸全体計画修正検討及び人工リーフ施工計画検討業務委託 （08-MB22-Y1）
質 問 要 旨	業務遂行上の理由により検討・調整に期間を要した場合には、必要に応じて工期延期（繰越）をご協議いただけるものと理解しておりますが、その認識で相違ないでしょうか。
回　　答	履行期間の延長については、契約締結後に契約事項に基づき対応します。 参考図書は予定価格を算定するためのものであり、応札者の業務実施方法等を拘束するものではないことに留意してください。