特　記　事　項

〇工期について

　本工事の契約工期は令和８年１１月２４日から令和９年８月３１日までとしていますが、学校運営への影響を最小限とするため、実際の施工は主に冬季休業や夏季休業等の長期休業期間を想定しています。なお、現場管理費の積算に用いる工期は 51 日間としています。