

太平川(河川激甚災害対策特別緊急事業) 工事発注見通しについて

令和6年3月8日
秋田県建設部

1. 全体事業概要

全体延長 : 4.6 km (旭川合流点～桜大橋)
事業期間 : 令和5年度～令和10年度
総事業費 : 195億円 (うち工事費約160億円)

2. 工事発注概要

	下流区間 (旭川合流点～JR奥羽本線)	上流区間 (JR奥羽本線～桜大橋)
公告時期	令和6年4月	令和7年4月
工期	契約日～令和10年3月	契約日～令和11年3月
発注件数	5工事	3工事
事業費	約13～18億円／1工事	約15～20億円／1工事
工事概要	河道掘削工 1式 覆土式護岸工 1式 鋼矢板基礎工 1式	河道掘削工 1式 覆土式護岸工 1式 鋼矢板基礎工 1式
工事種別	一般土木	一般土木

※公表時点での内容であり、変更となる場合があります

<位置図>

