

契約公表番号	10405-08-00024
--------	----------------

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所 秋田県秋田地域振興局

公表日 令和 8年 8月28日

工事・委託場所	金足西部地区 秋田市 金足	工事・委託名称	金足西部地区 農地集積加速化 基盤整備工事 08309-K01	工事・委託種別	機械器具設置	工事・委託概要(当初)	ゴム引布製起伏堰据付 N=1門	着工時期 完成時期 (当初)	8. 8.28 9. 2.26	入札契約方式	条件付き 一般競争入札
---------	---------------------	---------	---------------------------------------	---------	--------	-------------	-----------------	----------------------	------------------------	--------	----------------

整理 番号	入 札 参 加 要 件 等 の 状 況																		入 札 結 果 等										
	入札参加資格確認申請者														入札参加要件充足状況										入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		令和 8年 8月19日	
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (市町村)	許可番号 ・ 登録番号	経 営 事 項 審 査 点 数	機 械 器 具 設 置 工 事 A 級	建 設 業 の 許 可 （ 機 械 器 具 設 置 ）	主 た る 営 業 所 が 秋 田 県 内	同 種 工 事 の 施 工 実 績											予定価格		24, 662, 000								
																			うち消費税		2, 242, 000								
																			入札比較価格		22, 420, 000								
																			請負・委託決定額(落札価格×1.1)		24, 420, 000								
																			低入札調査基準価格（消費税抜き）		20, 716, 000								
																			失 格 判 断 基 準	失格判断基準価格									
																				簡易調査①									
																				簡易調査②									
最低制限価格（消費税抜き）																			円		非該当								
予定価格に占める法定福利費概算額		円		対象外																									
入 札 参 加	初入札（随契見積）		再 入 札		低入札価格 調査対象者 ・備考																								
	入札・見積金額 （消費税抜き） 円	摘要	入札金額 （消費税抜き） 円	摘要																									
1	株式会社瀧神巧業	仙北市	060232		○	○	○	○											○	○	22, 200, 000	落札							
2	中村鉄工株式会社	由利本荘市	025722																	×		辞退							

【様式2－(3)】

契約公表番号	10405-08-00024
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 8月28日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 8月28日				
契約の相手方の名称	株式会社瀧神巧業				
契約の相手方の住所	秋田県仙北市角館町小館 5 4				
工事・委託の場所	金足西部地区 秋田市 金足				
工事・委託の名称	金足西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 08309-K01				
工事・委託の種別	機械器具設置				
工事・委託の概要	ゴム引布製起伏堰据付 N=1門				
着工時期	令和 8年 8月28日				
完成時期	令和 9年 2月26日				
契約金額 (円)	24, 420, 000				
うち消費税額	2, 220, 000				
随意契約の理由					