



【様式 2 - (3)】

|        |                |
|--------|----------------|
| 契約公表番号 | 10407-08-00005 |
|--------|----------------|

| 契 約 内 容 等   |                                                 |             |     |     |     |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|
| 契約区分        | 当初契約                                            |             |     |     |     |
| 項目          | 公表日                                             | 令和 8年 8月24日 | 公表日 | 公表日 | 公表日 |
| 契約締結年月日     |                                                 | 令和 8年 8月24日 |     |     |     |
| 契約の相手方の名称   | 株式会社瀧神巧業                                        |             |     |     |     |
| 契約の相手方の住所   | 秋田県仙北市角館町小館 5 4                                 |             |     |     |     |
| 工事・委託の場所    | 仙北市<br>田沢湖岡崎                                    |             |     |     |     |
| 工事・委託の名称    | 神代地区 農地集積加速化基盤整備工事<br>08709-K01                 |             |     |     |     |
| 工事・委託の種別    | 鋼構造物                                            |             |     |     |     |
| 工事・委託の概要    | 大石川原頭首工ゲート補修工 N＝1 箇所<br>大屋敷・喜良市頭首工ゲート補修工 N＝1 箇所 |             |     |     |     |
| 着工時期        | 令和 8年 8月24日                                     |             |     |     |     |
| 完成時期        | 令和 9年 3月19日                                     |             |     |     |     |
| 契約金額<br>(円) | 74, 140, 000                                    |             |     |     |     |
|             | うち消費税額                                          | 6, 740, 000 |     |     |     |
|             |                                                 |             |     |     |     |
|             |                                                 |             |     |     |     |
|             |                                                 |             |     |     |     |
|             |                                                 |             |     |     |     |
| 随意契約の理由     |                                                 |             |     |     |     |