

契約公表番号	10705-08-00011
--------	----------------

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所 秋田県山本地域振興局

目次表公

令和 8年 7月17日

工事・委託場所	国道101号 能代市 大町 ほか	工事・委託名称	県単道路補修工事（交通安全） 07-G413-20	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要（当初）	施工延長 L=258m 防護柵設置（ガードパイプ） L=258m 転落（横断）防止柵設置 L=164m 防護柵撤去（ガードレール） L=258m 転落（横断）防止柵撤去 L=164m	着工時期 完成時期 （当初）	8. 7.17	入札契約 方式	条件付き 一般競争入札
									9. 1.15		

[illegible]

(注) 条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。

「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。

【様式 2－(3)】

契約公表番号	10705-08-00011
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 7月17日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 7月17日				
契約の相手方の名称	有限会社鎌田産業				
契約の相手方の住所	秋田県能代市須田字屋布添 6 0－1				
工事・委託の場所	国道 1 0 1 号 能代市 大町 ほか				
工事・委託の名称	県単道路補修工事（交通安全） 07-G413-20				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	施工延長 L＝2 5 8 m 防護柵設置（ガードパイプ） L＝2 5 8 m 転落（横断）防止柵設置 L＝1 6 4 m 防護柵撤去（ガードレール） L＝2 5 8 m 転落（横断）防止柵撤去 L＝1 6 4 m				
着工時期	令和 8年 7月17日				
完成時期	令和 9年 1月15日				
契約金額（円）	17, 658, 300				
うち消費税額	1, 605, 300				
随意契約の理由					