| 契約公表番号 | 10705-08-00034 |
|---|---|

# 建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所　秋田県山本地域振興局　　公表日　令和 8年 9月18日

| 工事・委託場所 | 工事・委託名称 | 工事・委託種別 | 工事・委託概要（当初） | 着工時期<br>完成時期（当初） | 入札契約方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| （一）高屋敷茶屋下線<br>能代市<br>二ツ井町小掛字揚石 | 県単道路改築工事<br>07-I103-20 | 一般土木 | 施工延長　Ｌ＝４２．３ｍ<br>コンクリートブロック工<br>大型ブロック積　Ａ＝２００㎡ | 8. 9.18<br>9. 3.23 | 条件付き<br>一般競争入札 |

| 整理番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 入札参加資格確認申請者 | | | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商号・名称 | 主たる営業所所在地（市町村） | 許可番号・登録番号 | 経営事項審査点数 | 一般土木格付Ｂ級 | 特定又は一般建設業許可 | 主たる営業所山本管内 | 経営事項審査を受けている | 指名停止期間中等でないこと | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | 入札参加 | 初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）　円 | 初入札 摘要 | 再入札 入札金額（消費税抜き）円 | 再入札 摘要 | 低入札価格調査対象者・備考 |
| 1 | 株式会社鹿渡工業 | 能代市 | 008513 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | 27,043,000 | 落札 | | | 低入札価格調査対象者 |
| 2 | 有限会社細田土木 | 藤里町 | 012123 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 27,045,000 | 無効 | | | 低入札価格調査対象者 |
| 3 | 有限会社平川建材 | 三種町 | 009492 | | | | | | | | | | | | | | | × | | 辞退 | | | |
| 4 | 有限会社東栄 | 能代市 | 030087 | | | | | | | | | | | | | | | × | | 辞退 | | | |
| 5 | 株式会社グリーンクラフト | 能代市 | 081608 | | | | | | | | | | | | | | | × | | 辞退 | | | |

| 入札結果等 | | |
|---|---|---|
| 入札（見積徴取）年月日 | | 令和 8年 9月 9日 |
| 予定価格　円 | a | 33,044,000 |
| うち消費税　円 | b | 3,004,000 |
| 入札比較価格　円 | a-b | 30,040,000 |
| 請負・委託決定額(落札価格×1.1)　円 | | 29,747,300 |
| 低入札調査基準価格（消費税抜き）　円 | | 27,046,000 |
| 失格判断基準 | 失格判断基準価格 | 26,775,000 |
| 失格判断基準 | 簡易調査① | 14,214,000 |
| 失格判断基準 | 簡易調査② | 5,365,000 |
| 最低制限価格（消費税抜き）　円 | | 非該当 |
| 予定価格に占める法定福利費概算額　円 | | 1,090,452 |

（注）　条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。

【様式２－(3)】

| 契約公表番号 | 10705-08-00034 |
|---|---|

| 契　約　内　容　等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約区分 | 当初契約 | | | | |
| 項目 | 公表日　令和 8年 9月18日 | 公表日 | 公表日 | 公表日 | 公表日 |
| 契約締結年月日 | 令和 8年 9月18日 | | | | |
| 契約の相手方の名称 | 株式会社鹿渡工業 | | | | |
| 契約の相手方の住所 | 秋田県能代市浅内字横道３４－４ | | | | |
| 工事・委託の場所 | （一）高屋敷茶屋下線 能代市<br>二ツ井町小掛字揚石 | | | | |
| 工事・委託の名称 | 県単道路改築工事　07-I103-20 | | | | |
| 工事・委託の種別 | 一般土木 | | | | |
| 工事・委託の概要 | 施工延長　Ｌ＝４２．３ｍ<br>コンクリートブロック工<br>大型ブロック積　Ａ＝２００㎡ | | | | |
| 着工時期 | 令和 8年 9月18日 | | | | |
| 完成時期 | 令和 9年 3月23日 | | | | |
| 契約金額　(円) | 29,747,300 | | | | |
| うち消費税額 | 2,704,300 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 随意契約の理由 | | | | | |