契約公表番号	10705-08-00037

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所　秋田県山本地域振興局　　公表日　令和 8年10月 2日

工事・委託場所	（主）能代二ツ井線 能代市 扇田　ほか	工事・委託名称	県単道路補修工事（交通安全） 07-G413-40	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要（当初）	施工延長　Ｌ＝３２１．０ｍ 防護柵設置（ガードパイプ）　Ｌ２９１．０ｍ 転落（横断）防止柵設置　Ｌ＝１４６．０ｍ 防護柵撤去（ガードレール）　Ｌ＝２９３．０ｍ 転落（横断）防止柵撤去　Ｌ＝１４６．０ｍ	着工時期 完成時期 （当初）	8.10. 2 9. 3. 4	入札契約方式	条件付き 一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等				
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況																
	商号・名称	主たる営業所所在地（市町村）	許可番号・登録番号	経営事項審査点数	一般土木格付Ｂ級	特定又は一般建設業許可	主たる営業所山本管内	経営事項審査を受けている	指名停止期間中等でないこと								入札参加資格の有無	入札参加	初入札（随契見積） 入札・見積金額（消費税抜き）　円	摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）円	摘要	低入札価格調査対象者・備考
1	畠山建設株式会社	三種町	011504															○	16,464,000	失格			低入札価格調査対象者
2	有限会社若狭組	能代市	007179															○	16,465,000	くじ			
3	有限会社細田土木	藤里町	012123															○	16,465,000	くじ			
4	有限会社秀和興業	能代市	030097		○	○	○	○	○								○	○	16,465,000	落札			
5	株式会社三光	能代市	030122															○	16,465,000	くじ			
6	株式会社サンワ興建	能代市	010704															○	16,466,000				
7	株式会社グリーンクラフト	能代市	081608															○	16,466,000				
8	株式会社小山建設	藤里町	009567															○	18,000,000				
9	株式会社鹿渡工業	能代市	008513															×		辞退			

入札結果等		
入札（見積徴取）年月日		令和 8年 9月16日
予定価格　円	a	20,306,000
うち消費税　円	b	1,846,000
入札比較価格　円	a-b	18,460,000
請負・委託決定額(落札価格×1.1)　円		18,111,500
低入札調査基準価格（消費税抜き）　円		16,465,000
失格判断基準	失格判断基準価格	16,465,000
失格判断基準	簡易調査①	7,540,000
失格判断基準	簡易調査②	4,381,000
最低制限価格（消費税抜き）　円		非該当
予定価格に占める法定福利費概算額　円		791,934

（注）　条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。

【様式２－(3)】

契約公表番号	10705-08-00037

契　約　内　容　等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日　令和 8年10月 2日	公表日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年10月 2日				
契約の相手方の名称	有限会社秀和興業				
契約の相手方の住所	秋田県能代市槐字四日市９－６				
工事・委託の場所	（主）能代二ツ井線 能代市 扇田　ほか				
工事・委託の名称	県単道路補修工事（交通安全）　07-G413-40				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	施工延長　Ｌ＝３２１．０ｍ 防護柵設置（ガードパイプ）　Ｌ２９１．０ｍ 転落（横断）防止柵設置　Ｌ＝１４６．０ｍ 防護柵撤去（ガードレール）　Ｌ＝２９３．０ｍ 転落（横断）防止柵撤去　Ｌ＝１４６．０ｍ				
着工時期	令和 8年10月 2日				
完成時期	令和 9年 3月 4日				
契約金額　(円)	18,111,500				
うち消費税額	1,646,500				
随意契約の理由					