

契約公表番号	10706-08-00035
--------	----------------

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所 秋田県秋田地域振興局

公表日 令和 8年 7月 3日

工事・委託場所	(主) 男鹿琴丘線 南秋田郡大潟村 字方口 地内 (鶯橋)	工事・委託名称	道路メンテナンス工事 (橋梁補修) 08-FI54-10	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要 (当初)	鶯橋 L=7.2m W=7.5m (8.7m)、 施工延長 85.85m、 地盤改良工 2,555m ³ 、 場所打面渠工 161m ³ 、 アスファルト舗装工 631m ² 、 板橋撤去 1式、 迂回路撤去 1式	着工時期	8. 7. 3	入札契約方式	条件付き 一般競争入札
								完成時期 (当初)	9. 3. 26		

[illegible]

(注) 条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。

「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。

【様式 2－(3)】

契約公表番号	10706-08-00035
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 7月 3日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 7月 3日				
契約の相手方の名称	株式会社中山組				
契約の相手方の住所	秋田県秋田市南通築地 1 4－1 4				
工事・委託の場所	(主) 男鹿琴丘線 南秋田郡大潟村 字方口 地内 (駕橋)				
工事・委託の名称	道路メンテナンス工事 (橋梁補修) 08-FI54-10				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	駕橋 L=7.2m W=7.5m (8.7m) 、 施工延長 85.85m、 地盤改良工 2,555m3、 場所打函渠工 161m3、 アスファルト舗装工 631m2、 仮橋撤去 1式、 迂回路撤去 1式				
着工時期	令和 8年 7月 3日				
完成時期	令和 9年 3月26日				
契約金額 (円)	185,900,000				
	うち消費税額 16,900,000				
随意契約の理由					