

契約公表番号	10706-08-00039
--------	----------------

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所 秋田県秋田地域振興局

公表日 令和 8年 7月 3日

工事・委託場所	旭川ダム 秋田市 仁別字マンタラメ 地内	工事・委託名称	公共堰堤改良事業 旭川ダム袖部法面工事 07-NG21-21	工事・委託種別	法面	工事・委託概要(当初)	施工延長 31.6 m。 連続繊維補強土造成 137 m3。 山腹U型側溝 法尻 14 m。 山腹U型側溝 法肩 16 m。 山腹U型側溝 縦排水 10 m	着工時期 完成時期 (当初)	8. 7. 3 9. 3. 26	入札契約方式	条件付き 一般競争入札
---------	----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	-------------	--	----------------------	-------------------------	--------	----------------

整理 番号	入 札 参 加 要 件 等 の 状 況																		入 札 結 果 等												
	入札参加資格確認申請者														入札参加要件充足状況										入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日			令和 8年 6月24日		
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (市町村)	許可番号 ・ 登録番号	経営 事項 審査 点数	法 面 工 事 A 級	建 設 業 の 許 可 （ と び ・ 土 工 ）	営 業 所 が 秋 田 県 内	同 種 工 事 の 施 工 実 績	技 術 者 の 資 格	技 術 者 が 本 工 事 に 専 任 で 配 置									予定価格		円	a	54, 516, 000								
																			うち消費税		円	b	4, 956, 000								
																			入札比較価格		円	a-b	49, 560, 000								
																			請負・委託決定額(落札価格×1.1)		円		49, 423, 000								
																			低入札調査基準価格（消費税抜き）		円		44, 929, 000								
																			失 格 判 断 基 準	失格判断基準価格		円		44, 919, 000							
																				簡易調査①				29, 793, 292							
																				簡易調査②				9, 257, 000							
																			最低制限価格（消費税抜き）		円		非該当								
																			予定価格に占める法定福利費概算額		円		2, 022, 048								
																			入 札 参 加	初入札（随契見積）		再 入 札		低入札価格 調査対象者 ・ 備考							
																				入札・見積金額 （消費税抜き）	円	摘要	入札金額 （消費税抜き）			円	摘要				
																			1	株式会社アイビック	秋田市	004023									
2	株式会社宮原組	大仙市	010808		○	○	○	○	○	○								○	○	44, 930, 000	落札										
3	株式会社伊藤特殊工事	潟上市	080627																×		放棄										
																</															

【様式 2－(3)】

契約公表番号	10706-08-00039
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 7月 3日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 7月 3日				
契約の相手方の名称	株式会社宮原組				
契約の相手方の住所	秋田県大仙市神宮寺字家後 1 8－2				
工事・委託の場所	旭川ダム 秋田市 仁別字マンタラメ 地内				
工事・委託の名称	公共堰堤改良事業 旭川ダム袖部法面工事 07- NG21-21				
工事・委託の種別	法面				
工事・委託の概要	施工延長 31.6 m。 連続繊維補強土造成 137 m3。 山腹U型側溝 法尻 14 m。 山腹U型側溝 法肩 16 m。 山腹U型側溝 縦排水 10 m				
着工時期	令和 8年 7月 3日				
完成時期	令和 9年 3月26日				
契約金額 (円)	49,423,000				
	うち消費税額	4,493,000			
随意契約の理由					