

【様式 2－(3)】

契約公表番号	10706-08-00061
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 8月 7日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 8月 7日				
契約の相手方の名称	有限会社京野組				
契約の相手方の住所	秋田県南秋田郡五城目町字石田六ヶ村堰添 1 0 9－4				
工事・委託の場所	二級河川 内川川(右岸) ほか 南秋田郡五城目町 内川浅見内字大繋 地内				
工事・委託の名称	河川災害復旧工事 07-0104-10				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	07-0104-10 復旧延長 11.0 m。 護岸工 コンクリートブロック積 53 m2。 法覆工 張芝(野芝) 3 m2。 07-0105-10 復旧延長 18.0 m。 護岸工 コンクリートブロック積 84 m2。 法覆工 張芝(野芝) 50 m2				
着工時期	令和 8年 8月 7日				
完成時期	令和 9年 3月31日				
契約金額 (円)	16, 025, 900				
	うち消費税額	1, 456, 900			
随意契約の理由					