

契約公表番号	10706-08-00063
--------	----------------

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所 秋田県秋田地域振興局

公表日 令和 8年 8月 7日

工事・委託場所	二級河川 内川川（左岸） 南秋田郡五城目町 富津内富田字大ナコ 地内 ほか	工事・委託名称	河川災害復旧工事 07-0098-10	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要 (当初)	07-0098-10。 復旧延長（左岸） 27.0 m。 護岸工 大型ブロック積 163 m2。 護岸工 法止コンクリート 27 m。 法覆工 張芝(人工芝) 10 m2。 07-0099-10。 復旧延長（左岸） 8.0 m。 護岸工 コンクリートブロック積 36 m2。 法覆工 張芝(人工芝) 10 m2。	着工時期 完成時期 (当初)	8. 8. 7	入札契約方式	条件付き 一般競争入札
									9. 3. 31		

整理 番号	入 札 参 加 要 件 等 の 状 況																			入 札 結 果 等				
	入札参加資格確認申請者													入札参加要件充足状況						入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		令和 8年 7月29日	
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (市町村)	許可番号 ・ 登録番号	経営 事項 審査 点数	一 般 土 木 工 事 B 級	建 設 業 の 許 可 （ 土 木 工 事 業 ）	主 た る 営 業 所 が 秋 田 管 内											予定価格 円 a			37, 642, 000			
																		うち消費税 円 b			3, 422, 000			
																		入札比較価格 円 a-b			34, 220, 000			
																		請負・委託決定額(落札価格×1. 1) 円			34, 254, 000			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き） 円			30, 812, 000			
																		失 格 判 断 基 準	失格判断基準価格		30, 811, 000			
																			簡易調査①					
																			簡易調査②					
																		最低制限価格（消費税抜き） 円			非該当			
																		予定価格に占める法定福利費概算額 円			1, 341, 424			
入 札 参 加	初入札（随契見積）		再 入 札		低入札価格 調査対象者 ・備考																			
	入札・見積金額 （消費税抜き） 円	摘要	入札金額 （消費税抜き） 円	摘要																				
1	株式会社田口建設	秋田市	003210															○	30, 811, 000	失格		○		
2	有限会社今村建設	五城目町	040441		○	○	○											○	○	31, 140, 000	落札			
3	株式会社高千建設	五城目町	007382															○	32, 500, 000					

【様式2－(3)】

契約公表番号	10706-08-00063
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日 令和 8年 8月 7日	公表日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 8月 7日				
契約の相手方の名称	有限会社今村建設				
契約の相手方の住所	秋田県南秋田郡五城目町小池字岡本下台 5 5－1 6				
工事・委託の場所	二級河川 内川川（左岸） 南秋田郡五城目町 富津内富田字大ナコ 地内 ほか				
工事・委託の名称	河川災害復旧工事 07-0098-10				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	07-0098-10。 復旧延長（左岸） 27.0 m。 護岸工 大型ブロック積 163 m2。 護岸工 法止コンクリート 27 m。 法覆工 張芝（人工芝） 10 m2。 07-0099-10。 復旧延長（左岸） 8.0 m。 護岸工 コンクリートブロック積 36 m2。 法覆工 張芝（人工芝） 10 m2。				
着工時期	令和 8年 8月 7日				
完成時期	令和 9年 3月31日				
契約金額 (円)	34,254,000				
	うち消費税額	3,114,000			
随意契約の理由					