契約公表番号	10706-08-00084

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所　秋田県秋田地域振興局　　公表日　令和 8年10月16日

工事・委託場所	比詰川 男鹿市 船川港比詰　地内	工事・委託名称	県単河川改良工事（緊自債） 08-K244-10	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要（当初）	施工延長　300　m. 掘削工　4,100　m3. 伐木工　2,900　m2	着工時期 完成時期 （当初）	8.10.16 9. 3.26	入札契約方式	条件付き 一般競争入札

整理番号	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況												入札参加資格の有無	入札結果等							
	商号・名称	主たる営業所所在地（市町村）	許可番号・登録番号	経営事項審査点数	一般土木工事Ｂ級	建設業の許可（土木工事業）	主たる営業所が男鹿・潟上・南秋											入札（見積徴取）年月日							令和 8年10月 7日
																		予定価格　円		a					36,641,000
																		うち消費税　円		b					3,331,000
																		入札比較価格　円		a-b					33,310,000
																		請負・委託決定額(落札価格×1.1)　円							33,082,500
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）　円							30,053,000
																		失格判断基準	失格判断基準価格						30,053,000
																			簡易調査①						
																			簡易調査②						
																		最低制限価格（消費税抜き）　円							非該当
																		予定価格に占める法定福利費概算額　円							1,305,752
																		入札参加	初入札（随契見積） 入札・見積金額（消費税抜き）　円	摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）円	摘要	低入札価格調査対象者・備考		
1	籾山工業株式会社	男鹿市	001575															○	30,033,000	失格			○		
2	有限会社木元土建	男鹿市	011330		○	○	○										○	○	30,075,000	落札					
3	株式会社橋本工務店	男鹿市	008224															○	32,400,000						
4	株式会社板橋組	男鹿市	005791															×		辞退					
5	株式会社瀬下土建	潟上市	006945															×		辞退					
6	鈴成建設株式会社	大潟村	008156															×		辞退					
7	有限会社エピック開発	男鹿市	040321															×		辞退					

（注）　条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。

【様式２－(3)】

契約公表番号	10706-08-00084

契　約　内　容　等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日　令和 8年10月16日	公表日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年10月16日				
契約の相手方の名称	有限会社木元土建				
契約の相手方の住所	秋田県男鹿市払戸字白城１８３				
工事・委託の場所	比詰川 男鹿市 船川港比詰　地内				
工事・委託の名称	県単河川改良工事（緊自債）　08-K244-10				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	施工延長　300　m. 掘削工　4,100　m3. 伐木工　2,900　m2				
着工時期	令和 8年10月16日				
完成時期	令和 9年 3月26日				
契約金額 (円)	33,082,500				
うち消費税額	3,007,500				
随意契約の理由					