契約公表番号	10708-08-00061

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表(入札等執行)課所　秋田県仙北地域振興局　　公表日　令和 8年 9月 7日

工事・委託場所	田沢湖畔線 仙北市 西木町西明寺（大正橋）	工事・委託名称	道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-44	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要(当初)	大正橋　L＝28.0m W＝5.5～6.0(6.0～6.5)m　舗装打換え工　170m2、　伸縮継手工　14.5m、　橋梁用高欄工　56m、　橋梁地覆補修工　2m3、　表面保護工　222m2、　橋梁塗装工　43m2	総合評価落札方式	企業実績評価型	着工時期 完成時期 (当初)	8. 9. 7 9. 3.26	入札契約方式	条件付き 一般競争入札 (総合評価落札方式)
								配点 (価格以外:価格)	20：80				

整理番号	業者選定経緯																入札結果等						
	入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者			入札参加要件充足状況（指名理由）										入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	価格以外の評価点①　※詳細別紙	入札(見積徴取)年月日			令和 8年 8月26日			
	商号・名称	主たる営業所所在地(市町村)	許可番号・登録番号	一般土木の格付	A級	主たる営業所　仙北管内	主任技術者の資格	技術者　本工事に専任で配置									予定価格　円　a			51,689,000			
																	うち消費税　円　b			4,699,000			
																	入札比較価格　円　a-b			46,990,000			
																	請負・委託決定額(落札価格×1.1)　円			51,480,000			
																	低入札調査基準価格(消費税抜き)　円			41,943,000			
																	失格判断基準	失格判断基準価格					
																	失格判断基準	簡易調査①					
																	失格判断基準	簡易調査②					
																	最低制限価格(消費税抜き)　円			非該当			
																	予定価格に占める法定福利費概算額　円			1,818,513			
																	入札参加	入札金額(消費税抜き)円	価格評価点②	総合評価①＋②	摘要	低入札価格調査対象者・備考	
1	角館建設工業株式会社	仙北市	000160	○	○	○	○	○						○	－	10.1639	○	46,800,000	0.3235	10.4874	落札		

（注）　総合評価落札方式欄に適用した型式 「技術提案型」、「施工計画型」、「企業実績評価型」をそれぞれ記載し、配点欄に「技術評価点（価格以外）」と「価格評価点」を記載しています。（別紙「総合評価項目内訳」も同じ）
○×は、各業者の当該要件の該当の有無を表しています。ただし、企業実績評価型については、入札参加要件及び技術資料の審査を落札候補者のみ対象としています。（入札者が１者の場合は入札参加要件の審査のみ）
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。
「価格評価点②」は、入札公告で示した算定式で算出したものです。

契約公表番号	10708-08-00061

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等（総合評価項目内訳）

公表(入札等執行)課所　秋田県仙北地域振興局　　公表日　令和 8年 9月 7日

工事・委託場所	工事・委託名称	工事・委託種別	工事・委託概要（当初）	総合評価落札方式	企業実績評価型	着工時期 完成時期 （当初）	入札契約方式	条件付き 一般競争入札 （総合評価落札方式）
田沢湖畔線 仙北市 西木町西明寺（大正橋）	道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-44	一般土木	大正橋　L＝28.0m W＝5.5～6.0(6.0～6.5)m 舗装打換え工　170m2、　伸縮継手工　14.5m、　橋梁用高欄工　56m、　橋梁地覆補修工　2m3、　表面保護工　222m2、 橋梁塗装工　43m2	配点 （価格以外:価格）	20：80	8．9．7 9．3.26		

整理番号	入札参加申込業者	評価項目・評価点																															価格以外の評価点①
	商号・名称	1．企業の同種工事の施工実績2点	2．企業の同格付工種の工事成績評定点3点	3．（I）企業の優良工事表彰1点	5．災害協定に基づく活動実績1点	6．企業の特定工事の受注実績3点	7．雇用・女性活躍推進に向けた取組4点	8．モデル工事等への取組2～3点	9．賃金水準向上に向けた取組2．5点	14．公共土木施設維持管理業務の実績1点	15．低入札受注による警告等0点	16．若手又は女性技術者の育成2点	17．技術者の同種工事の施工実績2点	18．技術者の工事成績評定点3点	19．技術者のCPDの取組1点	20．技術者の保有資格2点	21．登録基幹技能者等の配置1点																	
1	A05000160 角館建設工業株式会社	2.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.5000	2.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000																15.5000
																																	10.1639

（注）　評価項目内の点数は基準配点であり、企業実績評価型における各業者の評価点は、落札候補者については審査後の評価点（入札者が１者の場合は自己評価点）、それ以外の業者については自己評価点を記載しています。
また、施工計画型、技術提案型は全て審査後の評価点を記載しています。
価格以外の評価点①の上段は各業者の評価点の合計点であり、下段は実績等評価項目に係る評価点を実配点と基準配点の合計点との比率で補正した後の実獲得点です。

【様式２－(3)】

契約公表番号	10708-08-00061

契　約　内　容　等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日　令和 8年 9月 7日	公表日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 9月 7日				
契約の相手方の名称	角館建設工業株式会社				
契約の相手方の住所	秋田県仙北市角館町小勝田小倉前２５				
工事・委託の場所	田沢湖畔線 仙北市 西木町西明寺（大正橋）				
工事・委託の名称	道路メンテナンス工事（橋梁補修）　08-FI56-44				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	大正橋　L＝28.0m W＝5.5～6.0(6.0～6.5)m　舗装打換え工　170m2、　伸縮継手工　14.5m、橋梁用高欄工　56m、　橋梁地覆補修工　2m3、　表面保護工　222m2、　橋梁塗装工　43m2				
着工時期	令和 8年 9月 7日				
完成時期	令和 9年 3月26日				
契約金額 (円)	51,480,000				
うち消費税額	4,680,000				
随意契約の理由					