契約公表番号	10708-08-00078

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所　秋田県仙北地域振興局　　公表日　令和 8年10月 5日

工事・委託場所	檜木内川（右岸） 仙北市 西木町桧木内字中里　他	工事・委託名称	河川災害関連工事 08-KH12-32	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要（当初）	中里工区（右岸）　復旧延長　211.3m、　輪中堤　98.2m、　特殊堤嵩上げ　113.1m、　陸閘　1基 中里1号-7災211号　復旧延長　30.0m（右岸　L=30.0m）、　護岸工　コンクリートブロック積　142m2、　法覆工　張芝（野芝）　50m2	着工時期 完成時期 （当初）	8.10. 5 9. 3.26	入札契約方式	条件付き 一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況												入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日			令和 8年 9月18日		
	商号・名称	主たる営業所所在地（市町村）	許可番号・登録番号	経営事項審査点数	一般土木の格付	A級	主たる営業所県南地区	特定建設業許可	監理技術者の資格	技術者本工事に専任で配置								予定価格　円	a	117,359,000			
																		うち消費税　円	b	10,669,000			
																		入札比較価格　円	a-b	106,690,000			
																		請負・委託決定額（落札価格×1.1）円		116,820,000			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）円		97,330,000			
																		失格判断基準	失格判断基準価格				
																			簡易調査①				
																			簡易調査②				
																		最低制限価格（消費税抜き）円		非該当			
																		予定価格に占める法定福利費概算額　円		4,182,248			
																		入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）　円	初入札（随契見積）摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）円	再入札 摘要	低入札価格調査対象者・備考
1	株式会社荒屋鋪建設	大仙市	002793		○	○	○	○	○	○							○	○	106,200,000	落札			

（注）　条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。

【様式２－(3)】

契約公表番号	10708-08-00078

契　約　内　容　等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日　令和 8年10月 5日	公表日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年10月 5日				
契約の相手方の名称	株式会社荒屋鋪建設				
契約の相手方の住所	秋田県大仙市花館字下殿屋敷９				
工事・委託の場所	檜木内川（右岸） 仙北市 西木町桧木内字中里 他				
工事・委託の名称	河川災害関連工事 08-KH12-32				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	中里工区（右岸） 復旧延長 211.3m、 輪中堤 98.2m、 特殊堤嵩上げ 113.1m、 陸閘 1基 中里1号-7災211号 復旧延長 30.0m（右岸 L＝30.0m）、 護岸工 コンクリートブロック積 142m2、 法覆工 張芝（野芝） 50m2				
着工時期	令和 8年10月 5日				
完成時期	令和 9年 3月26日				
契約金額 (円)	116,820,000				
うち消費税額	10,620,000				
随意契約の理由					