契約公表番号	10708-08-00080

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所　秋田県仙北地域振興局　　公表日　令和 8年11月 2日

工事・委託場所	国道105号 大仙市 飯田字家ノ前　他	工事・委託名称	県単道路補修工事（交通安全） 08-G431-50	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要（当初）	【飯田工区】　逆走対策工　1式、　施工延長　286m、　掘削　150m3、　暗渠排水管　286m、　【茶畑他工区】　標識板撤去　14m2、　標識板設置　14m2、　【山根工区】　逆走対策工　1式	着工時期 完成時期 （当初）	8.11. 2 9. 3.30	入札契約方式	条件付き 一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況												入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		令和 8年10月21日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（市町村）	許可番号・登録番号	経営事項審査点数	一般土木の格付	等級を問わない	主たる営業所仙北管内											予定価格　円	a	18,007,000			
																		うち消費税　円	b	1,637,000			
																		入札比較価格　円	a-b	16,370,000			
																		請負・委託決定額(落札価格×1.1)　円		16,146,900			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）　円		14,679,000			
																		失格判断基準	失格判断基準価格				
																			簡易調査①				
																			簡易調査②				
																		最低制限価格（消費税抜き）　円		非該当			
																		予定価格に占める法定福利費概算額　円		594,231			
																		入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）　円	初入札 摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）円	再入札 摘要	低入札価格調査対象者・備考
1	有限会社高強建設	大仙市	060037		○	○	○										○	○	14,679,000	落札			
2	有限会社三康建設	大仙市	009183															○	14,684,000				
3	株式会社加賀谷組	大仙市	006321															○	14,713,000				
4	株式会社佐々木工務店	大仙市	000011															○	15,700,000				
5	秋田振興建設株式会社	大仙市	000250															○	16,000,000				
6	秋南電気土木株式会社	大仙市	001096															○	16,043,000				

（注）　条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。

【様式２－(3)】

契約公表番号	10708-08-00080

契　約　内　容　等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日　令和 8年11月 2日	公表日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年11月 2日				
契約の相手方の名称	有限会社高強建設				
契約の相手方の住所	秋田県大仙市南外字上野２０７－１				
工事・委託の場所	国道105号 大仙市 飯田字家ノ前　他				
工事・委託の名称	県単道路補修工事（交通安全）　08-G431-50				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	【飯田工区】　逆走対策工　1式、　施工延長 286m、　掘削　150m3、　暗渠排水管 286m、　【茶畑他工区】　標識板撤去 14m2、　標識板設置　14m2、　【山根工区】　逆走対策工　1式				
着工時期	令和 8年11月 2日				
完成時期	令和 9年 3月30日				
契約金額 (円)	16,146,900				
うち消費税額	1,467,900				
随意契約の理由					