

【様式 2－(3)】

契約公表番号	10709-08-00015
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 6月26日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和 8年 6月26日			
契約の相手方の名称	創和建设株式会社				
契約の相手方の住所	秋田県横手市駅前町 1 3－8				
工事・委託の場所	金沢吉田柳田線 横手市猪岡				
工事・委託の名称	地方道路交付金工事（舗装補修） 07-FI47-18				
工事・委託の種別	舗装				
工事・委託の概要	施工延長（施工幅員 W＝7. 0 m） L＝1 2 5 m 路面切削工 A＝8 7 5 m ² 路上再生工 A＝8 7 5 m ² オーバーレイ工 A＝8 7 5 m ²				
着工時期	令和 8年 6月26日				
完成時期	令和 8年10月 8日				
契約金額（円）	15, 290, 000				
うち消費税額	1, 390, 000				
随意契約の理由					

【様式 2－(3)】

契約公表番号	10709-08-00015
--------	----------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 6月26日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和 8年 6月26日			
契約の相手方の名称	創和建设株式会社				
契約の相手方の住所	秋田県横手市駅前町 1 3－8				
工事・委託の場所	金沢吉田柳田線 横手市猪岡				
工事・委託の名称	地方道路交付金工事（舗装補修） 07-FI47-18				
工事・委託の種別	舗装				
工事・委託の概要	施工延長（施工幅員 W＝7. 0 m） L＝1 2 5 m 路面切削工 A＝8 7 5 m ² 路上再生工 A＝8 7 5 m ² オーバーレイ工 A＝8 7 5 m ²				
着工時期	令和 8年 6月26日				
完成時期	令和 8年10月 8日				
契約金額（円）	15, 290, 000				
うち消費税額	1, 390, 000				
随意契約の理由					