契約公表番号	10709-08-00046

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表(入札等執行)課所　秋田県平鹿地域振興局　　公表日　令和 8年10月 2日

工事・委託場所	横手川 横手市 黒川	工事・委託名称	県単河川改良工事（緊自債） 08-K414-11	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要(当初)	施工延長　Ｌ＝６４．１７ｍ 法覆護岸工　Ａ＝８７１㎡ 根固め工　Ｎ＝１２５個	総合評価落札方式	企業実績評価型	着工時期 完成時期 (当初)	8.10. 2 9. 3.18	入札契約方式	条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)
								配点 (価格以外:価格)	20：80				

整理番号	業者選定経緯															入札結果等					
	入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者			入札参加要件充足状況（指名理由）										入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	価格以外の評価点①　※詳細別紙					
	商号・名称	主たる営業所所在地(市町村)	許可番号・登録番号	格付工種・一般土木	等級・A級	主たる営業所・平鹿管内	技術者・本工事に専任で配置										入札(見積徴取)年月日			令和 8年 9月15日		
																	予定価格　円　a			83,292,000		
																	うち消費税　円　b			7,572,000		
																	入札比較価格　円　a−b			75,720,000		
																	請負・委託決定額(落札価格×1.1)　円			81,400,000		
																	低入札調査基準価格(消費税抜き)　円			68,699,000		
																	失格判断基準	失格判断基準価格				
																		簡易調査①				
																		簡易調査②				
																	最低制限価格(消費税抜き)　円			非該当		
																	予定価格に占める法定福利費概算額　円			2,968,224		
																	入札参加	入札金額(消費税抜き)円	価格評価点②	総合評価①＋②	摘要	低入札価格調査対象者・備考
1	有限会社阿部組	横手市	002908	○	○	○	○							○	−	12.6829	○	74,000,000	1.8172	14.5001	落札	
2	株式会社高作	横手市	011318												−	5.8537	○	75,560,000	0.1690	6.0227		

（注）　総合評価落札方式欄に適用した型式 「技術提案型」、「施工計画型」、「企業実績評価型」をそれぞれ記載し、配点欄に「技術評価点（価格以外）」と「価格評価点」を記載しています。（別紙「総合評価項目内訳」も同じ）
○×は、各業者の当該要件の該当の有無を表しています。ただし、企業実績評価型については、入札参加要件及び技術資料の審査を落札候補者のみ対象としています。（入札者が１者の場合は入札参加要件の審査のみ）
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。
「価格評価点②」は、入札公告で示した算定式で算出したものです。

契約公表番号	10709-08-00046

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等（総合評価項目内訳）

公表(入札等執行)課所　秋田県平鹿地域振興局　　公表日　令和 8年10月 2日

工事・委託場所	横手川 横手市 黒川	工事・委託名称	県単河川改良工事（緊自債） 08-K414-11	工事・委託種別	一般土木	工事・委託概要（当初）	施工延長　Ｌ＝６４．１７ｍ 法覆護岸工　Ａ＝８７１㎡ 根固め工　Ｎ＝１２５個	総合評価落札方式	企業実績評価型	着工時期 完成時期 （当初）	8. 10. 2 9. 3. 18	入札契約方式	条件付き 一般競争入札 （総合評価落札方式）
								配点 （価格以外：価格）	20：80				

整理番号	入札参加申込業者 商号・名称	評価項目・評価点 1．企業の同種工事の施工実績2点	6．企業の特定工事の受注実績3点	7．雇用・女性活躍推進に向けた取組4点	9．賃金水準向上に向けた取組2．5点	14．公共土木施設維持管理業務の実績1点	15．低入札受注による警告等0点	16．若手又は女性技術者の育成2点	17．技術者の同種工事の施工実績2点	18．技術者の工事成績評定点3点	19．技術者のＣＰＤの取組1点																	価格以外の評価点①
1	A05002908 有限会社阿部組	2.0000	1.0000	1.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	3.0000	1.0000																	13.0000
																												12.6829
2	A05011318 株式会社高作	2.0000	0.0000	1.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																	6.0000
																												5.8537

（注）　評価項目内の点数は基準配点であり、企業実績評価型における各業者の評価点は、落札候補者については審査後の評価点（入札者が１者の場合は自己評価点）、それ以外の業者については自己評価点を記載しています。
また、施工計画型、技術提案型は全て審査後の評価点を記載しています。
価格以外の評価点①の上段は各業者の評価点の合計点であり、下段は実績等評価項目に係る評価点を実配点と基準配点の合計点との比率で補正した後の実獲得点です。

【様式２－(3)】

契約公表番号	10709-08-00046

契　約　内　容　等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日　令和 8年10月 2日	公表日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年10月 2日				
契約の相手方の名称	有限会社阿部組				
契約の相手方の住所	秋田県横手市駅西１－１－１９				
工事・委託の場所	横手川 横手市 黒川				
工事・委託の名称	県単河川改良工事（緊自債）　08-K414-11				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	施工延長　Ｌ＝６４．１７ｍ 法覆護岸工　Ａ＝８７１㎡ 根固め工　Ｎ＝１２５個				
着工時期	令和 8年10月 2日				
完成時期	令和 9年 3月18日				
契約金額 (円)	81,400,000				
うち消費税額	7,400,000				
随意契約の理由					