

【様式2-(3)】

契約公表番号	2026-0000001
--------	--------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 4月 16日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和 8年 4月 16日			
契約の相手方の名称	株式会社三木設計事務所				
契約の相手方の住所	秋田県秋田市川元松丘町2-14				
工事・委託の場所	横手市 横手市 全域				
工事・委託の名称	【横配委-N o. 1】横手市管路更新・配水ブロック化基本設計等業務委託 -				
工事・委託の種別	土木関係建設コンサルタント業務				
工事・委託の概要	管路更新・配水ブロック化基本設計等業務 1. 設計協議 2. 管路基本設計（管路DB第1期、第2期分） 3. ルート選定（管路DBブロック分け） 4. 報告書作成 5. 配水ブロック化：流量監視システム基本設計 6. 流量計（詳細設計） 7. 中央監視操作施設（詳細設計） 8. 補助要望資料作成（水道管路緊急改善） 9. アセットマネジメント（4D）				
着工時期		令和 8年 4月 17日			
完成時期		令和10年 3月 17日			
契約金額 (円)		67,650,000			
うち消費税額		6,150,000			
随意契約の理由	過去に実施した管路更新計画策定・配水ブロック化検討業務の結果をもとに基本設計等を行うものであり、当該業務の受託業者であって、委託業務を効率的に行い期間短縮と経費縮減が見込める者と随意契約を実施するもの				