

契約公表番号 2026-000039

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所 横手市財務部

公表日

令和 8年 5月11日

工事・委託場所	横手市 横手市 赤坂字郷土館32番地1	工事・委託名称	横手南中学校校舎照明LED改修工事設計及び設計監理業務委託 KI8-4	工事・委託種別	建築関係 建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	・実施設計及び設計監理業務委託 一式	着工時期 完成時期 (当初)	8. 5. 12 9. 3. 26	入札契約方式	条件付き 一般競争入札
---------	---------------------------	---------	--	---------	---------------------	-------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------	----------------

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等							
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況									入札結果等							
	商号・名称	主たる営業所所在地(市町村)	許可番号・登録番号	営事業審査点数	横手市の等級格付名簿記載	建築関係建設コンサルタント業務	A等級									入札(見積徴取)年月日	令和 8年 4月27日				
															入札参加資格の有無	予定価格 円	a	1,721,500			
																うち消費税 円	b	156,500			
																入札比較価格 円	a-b	1,565,000			
																請負・委託決定額(落札価格×1.1) 円		1,155,000			
																低入札調査基準価格(消費税抜き) 円			非該当		
																失格判断基準価格					
																簡易調査①					
																簡易調査②					
																最低制限価格(消費税抜き) 円			非該当		
																予定価格に占める法定福利費概算額 円					
																入札参加	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格調査対象者・備考		
																入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要		
1	アーキテック・F	横手市	002880		○	○	○								○	1,050,000	落札				
2	小野設計事務所	横手市	003242												○	1,200,000					
3	有限会社久米一級建築設計事務所	横手市	001137												○	1,350,000					
4	有限会社ミツイ設計	横手市	002992												○	1,480,000					
5	株式会社近建築設計事務所	横手市	000320												○	1,500,000					
6	有限会社大嶋建築設計事務所	横手市	001212												○	1,560,000					
7	アーキテック一級建築士事務所	横手市	001733												×		辞退				

(注) 条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。

【様式2-(3)】

契約公表番号	2026-0000039
--------	--------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 5月11日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和 8年 5月11日			
契約の相手方の名称	アーキテクト・F				
契約の相手方の住所	秋田県横手市横手町字三ノ口10				
工事・委託の場所	横手市 横手市 赤坂字郷土館32番地1				
工事・委託の名称	横手南中学校校舎照明LED改修工事設計及び 設計監理業務委託 KI8-4				
工事・委託の種別	建築関係建設コンサルタント業務 ・実施設計及び設計監理業務委託 一式				
工事・委託の概要					
着工時期	令和 8年 5月12日				
完成時期	令和 9年 3月26日				
契約金額 (円)	1,155,000				
うち消費税額	105,000				
随意契約の理由					