

【様式2-(3)】

契約公表番号	2026000747
--------	------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	公表日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 6月26日				
契約の相手方の名称	宮原組・進藤建設 特定建設工事共同企業体				
契約の相手方の住所	秋田県大仙市神宮寺字家後 1 8 番地の 2				
工事・委託の場所	刈和野地区簡易水道 大仙市 刈和野 地内				
工事・委託の名称	(簡水 0 0 0 1) 刈和野地区 配水管改良工事 【A工区】 2026000747				
工事・委託の種別	水道施設				
工事・委託の概要	配水管布設工事 配水管布設工 HPPEφ100 L=131.7m HPPEφ75 L=752.7m HPPEφ50 L=258.8m 給水管接続替工 N=78箇所				
着工時期	令和 8年 6月29日				
完成時期	令和 9年 2月24日				
契約金額 (円)	113,520,000				
うち消費税額	10,320,000				
随意契約の理由					