

契約公表番号	2026000862
--------	------------

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等（総合評価項目内訳）

公表(入札等執行)課所								大仙市総務部		公表日		令和 8年 7月 10日	
工事・委託場所	上野・松山線 大仙市 土川字刈布沢 地内	工事・委託名称 (西協建 0 0 0 6) 維工 - 第 2 号 上野・松山線舗装打換え工事 2026000862	工事・委託種別	舗装	工事・委託概要 (当初)	施工延長 舗装打替え工 L = 7 0 m A = 4 3 4 m 2	総合評価 落札方式	地域維持型	着工時期 完成時期 (当初)	8. 7. 13	入札契約 方式	条件付き 一般競争入札 (総合評価落札方式)	
							配点 (価格以外: 価格)	10 : 90	8. 10. 8				

[illegible]

(注) 評価項目内の点数は基準配点であり、簡易型および地域維持型における各業者の評価点は、落札候補者については審査後の評価点（入札者が1者の場合は自己評価点）、それ以外の業者については自己評価点を記載しています。

また、施工計画型、技術提案型は全て審査後の評価点を記載しています。

価格以外の評価点①の上段は各業者の評価点の合計点であり、下段は実績等評価項目に係る評価点を実配点と基準配点の合計点との比率で補正した後の実獲得点です。

【様式 2－(3)】

契約公表番号	2026000862
--------	------------

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 7月10日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 7月10日				
契約の相手方の名称	進藤建設株式会社				
契約の相手方の住所	秋田県大仙市協和峰吉川字半仙 8 6－2				
工事・委託の場所	上野・松山線 大仙市 土川字刈布沢 地内				
工事・委託の名称	(西協建 0 0 0 6) 維工－第 2 号 上野・松山 線舗装打換え工事 2026000862				
工事・委託の種別	舗装				
工事・委託の概要	施工延長 L＝7 0 m 舗装打替え工 A＝4 3 4 m 2				
着工時期	令和 8年 7月13日				
完成時期	令和 8年10月 8日				
契約金額 (円)	3, 410, 000				
うち消費税額	310, 000				
随意契約の理由					