契約公表番号	2026001186

建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所　大仙市総務部　　公表日　令和 8年 9月11日

工事・委託場所	工事・委託名称	工事・委託種別	工事・委託概要（当初）	着工時期 完成時期 （当初）		入札契約方式
市道高野高田線 大仙市 太田町斉内字高田　地内	（中太建００１４）維工－第１４号　高野高田線横断暗渠改良工事 2026001186	一般土木	施工延長　Ｌ＝１４ｍ プレキャストボックスカルバート工　Ｌ＝１４ｍ 舗装版切断　Ｌ＝２２ｍ 舗装版破砕（小規模）　Ａ＝３４ｍ２ 下層路盤　再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）　ｔ＝２００ｍｍ　Ａ＝３１ｍ２ 上層路盤　粒度調整砕石（Ｍ－４０）　ｔ＝１５０ｍｍ　Ａ＝３３ｍ２ 表層　再生②密粒度Ａｓ（１３）ｔ＝４０ｍｍ　Ａ＝３４ｍ２	8. 9.14 8.12.15		条件付き 一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等						
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況												入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日			令和 8年 9月 7日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（市町村）	許可番号・登録番号	経営事項審査点数	大仙市の等級格付名簿登載	一般土木工事	C等級	技術者の保有資格										予定価格	円	a	3,124,000			
																		うち消費税	円	b	284,000			
																		入札比較価格	円	a-b	2,840,000			
																		請負・委託決定額(落札価格×1.1)	円		3,080,000			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）	円		非該当			
																		失格判断基準	失格判断基準価格					
																			簡易調査①					
																			簡易調査②					
																		最低制限価格（消費税抜き）	円		2,540,000			
																		予定価格に占める法定福利費概算額	円					
																	入札参加	初入札（随契見積）			再入札			低入札価格調査対象者・備考
																		入札・見積金額（消費税抜き）　円		摘要	入札金額（消費税抜き）円		摘要	
1	大仙建設サービス株式会社	大仙市	080193		○	○	○	○									○	○	2,800,000		落札			

（注）　条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。

【様式２－(3)】

契約公表番号	2026001186

契　約　内　容　等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日　令和 8年 9月11日	公表日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和 8年 9月11日				
契約の相手方の名称	大仙建設サービス株式会社				
契約の相手方の住所	秋田県大仙市大曲金谷町１３－２７				
工事・委託の場所	市道高野高田線 大仙市 太田町斉内字高田 地内				
工事・委託の名称	（中太建００１４）維工－第１４号　高野高田線横断暗渠改良工事　2026001186				
工事・委託の種別	一般土木				
工事・委託の概要	施工延長　Ｌ＝１４ｍ プレキャストボックスカルバート工　Ｌ＝１４ｍ 舗装版切断　Ｌ＝２２ｍ 舗装版破砕（小規模）　Ａ＝３４ｍ２ 下層路盤　再生クラッシャラン（ＲＣ－４０） ｔ＝２００ｍｍ　Ａ＝３１ｍ２ 上層路盤　粒度調整砕石（Ｍ－４０）　ｔ＝１５０ｍｍ　Ａ＝３３ｍ２ 表層　再生②密粒度Ａｓ（１３）ｔ＝４０ｍｍ Ａ＝３４ｍ２				
着工時期	令和 8年 9月14日				
完成時期	令和 8年12月15日				
契約金額　(円)	3,080,000				
うち消費税額	280,000				
随意契約の理由					