| 契約公表番号 | 20260803-495 |
|---|---|

# 建設工事・委託業務に係る入札結果・契約内容等

公表（入札等執行）課所　北秋田市財務部　　公表日　令和 8年 8月27日

| 工事・委託場所 | 鷹巣地区<br>北秋田市<br>北秋田市綴子字大堤家後地内 | 工事・委託名称 | 建河維第１号河川維持工事（準用河川　大堤川）<br>20260803-495 | 工事・委託種別 | 一般土木 | 工事・委託概要（当初） | 1.施工延長　L＝24.8m<br>2.コンクリートブロック積　A＝63.0㎡ | 着工時期<br>完成時期（当初） | 8. 8.28<br>8.12.15 | 入札契約方式 | 条件付き一般競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 整理番号 | 入札参加要件等の状況：入札参加資格確認申請者：商号・名称 | 主たる営業所所在地（市町村） | 許可番号・登録番号 | 経営事項審査点数 | 入札参加要件充足状況：北秋田市入札参加資格者名簿登載 | 一般土木工事 | C級 | 地域要件 | | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | 入札結果等：入札参加 | 初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）円 | 摘要 | 再入札 入札金額（消費税抜き）円 | 摘要 | 低入札価格調査対象者・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社千葉建設 | 北秋田市 | 007703 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | 7,430,000 | 落札 | | | |

| 入札結果等 | | |
|---|---|---|
| 入札（見積徴取）年月日 | | 令和 8年 8月25日 |
| 予定価格 | 円 a | 8,250,000 |
| うち消費税 | 円 b | 750,000 |
| 入札比較価格 | 円 a-b | 7,500,000 |
| 請負・委託決定額（落札価格×1.1） | 円 | 8,173,000 |
| 低入札調査基準価格（消費税抜き） | 円 | 非該当 |
| 失格判断基準 | 失格判断基準価格 | |
| | 簡易調査① | |
| | 簡易調査② | |
| 最低制限価格（消費税抜き） | 円 | 6,685,000 |
| 予定価格に占める法定福利費概算額 | 円 | |

（注）　条件付き一般競争入札については、開札後に落札候補者のみ入札参加資格の確認を行う事後審査方式を採用しています。
「失格判断基準価格」で低入札調査を終了した場合は、「簡易調査①・簡易調査②」の記載を省略しています。