

【様式2-(3)】

契約公表番号	g19
--------	-----

契 約 内 容 等					
契約区分	当初契約				
項目	公表日	令和 8年 6月30日	公表日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和 8年 6月29日			
契約の相手方の名称	株式会社日水コン秋田事務所				
契約の相手方の住所	秋田県秋田市山王2-1-54				
工事・委託の場所	にかほ市 にかほ市 象潟前川線				
工事・委託の名称	象潟前川線無電柱化修正設計業務委託 g19				
工事・委託の種別	土木関係建設コンサルタント業務				
工事・委託の概要	全体計画延長 1,856m 修正計画延長 941m うち 横断函渠区間 557m 電力配線計画変更区間 182m 既設横断水路調整区間 202m				
着工時期	令和 8年 6月29日				
完成時期	令和 9年 3月12日				
契約金額 (円)	5,500,000				
うち消費税額	500,000				
随意契約の理由					