

設計書

工事番号 雄地総-工0804

工 事 場 所 横手市雄物川町薄井字下小出 地内

工 期 契約日の翌日から 令和9年10月15日まで

工 事 名 旧つきの木館解体工事

設 計 額 円 （ 内消費税 円 ）

工事内容

●建物解体

・公民館棟 RC造一部木造2階建て 延床面積1,851.75㎡

・屋内運動場棟 S造2階建て 延床面積630.59㎡

・倉庫棟 S造平屋建て 延床面積11.70m²

・プール FRP製 延床面積275.10m²

・プール機械室棟 木造平屋建て 延床面積14.90㎡

●アスベスト除去

●外構撤去

- ・アスファルト舗装、U字側溝、樹木類等

＜取扱い上の注意事項＞

本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、契約事項に定める設計図書には含まれないものとする。



横手市役所 まちづくり推進部 雄物川地域課

工 事 総 括 表

	名 称	単位	金額	備考
A	公民館棟解体工事	1式		
B	屋内運動場棟解体工事	1式		
C	プール機械室解体工事	1式		
D	倉庫棟解体工事	1式		
E	外構解体工事	1式		
I	直接工事費	1式		
II	共通仮設費	1式		
	純工事費 I + II	1式		
III	現場管理費	1式		
	工事原価 I + II + III	1式		
IV	一般管理費等 (契約保証費を含む)	1式		
V	産業廃棄物税	1式		
	工事価格 I + II + III + IV + V	1式		
	消費税	1式		
	工事費総計	1式		



内訳明細書

I -2

	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	直接工事費						
A	公民館棟解体工事		1.0	式			
B	屋内運動場棟解体工事		1.0	式			
C	プール・機械室解体工事		1.0	式			
D	倉庫棟解体工事		1.0	式			
E	外構解体工事		1.0	式			
	直接工事費 合計						

内訳明細書

A-1

[illegible]

内訳明細書

A1-1

[illegible]

内訳明細書

A1-2

[illegible]

内訳明細書

A1-3

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	解体撤去工事						
	根切り		322.0	m3			
	埋戻し	発生土	187.0	m3			
	埋戻し	構外土 運搬共	145.0	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	解体機械運搬費		1.0	式			
	杭拔機械運搬費	組立解体共	1.0	式			
	RC造建物躯体解体		872.0	m3			
	RC造建物基礎解体		195.0	m3			
	木造建物上屋解体		67.5	m ²			
	コンクリートブロック撤去		19.1	m3			
	杭撤去	L=11.0m φ400 PCパイル	95.0	本			
	同上埋戻し	山砂	131.0	m3			
	土間コンクリート解体		102.0	m3			
	土間シート撤去		848.0	m2			
	屋根カラー鉄板撤去	下地類共	1,300.0	m2			
	破風鼻隠しカラー鉄板撤去		249.0	m			
	軒天井下地材撤去	PB厚12	18.8	m2			
	外壁木片セメント板撤去	厚12	154.0	m			
	床カーペット撤去		32.4	m2			
	床フローリングブロック撤去		626.0	m2			
	床材合板撤去		10.2	m2			
	畳撤去	一帖	6.0	枚			
	床組撤去	根太のみ	9.9	m2			
	床タイル撤去		22.7	m2			
	壁タイル撤去		255.0	m2			
	壁合板・ボード撤去		1,505.0	m2			

内訳明細書

A1-4

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁下地撤去		1,467.0	m2			
	壁ガラスウール撤去		220.0	m2			
	壁断熱吸音材撤去	パラボード	73.3	m2			
	壁クロス撤去	化粧シート	50.0	m2			
	天井合板・ボード撤去		474.0	m2			
	天井木毛セメント板撤去		21.8	m2			
	天井ロックウール吹付撤去		28.6	m2			
	天井ガラスウール撤去		997.0	m2			
	天井断熱吸音材撤去	パラボード	5.4	m2			
	天井下地撤去		1,461.0	m2			
	開口部撤去	木製建具	215.0	m2			
	開口部撤去	鋼製建具	31.4	m2			
	開口部撤去	アルミ製建具	454.0	m2			
	トイレブース撤去		55.0	m2			
	調理台撤去		3.0	個所			
	教師用戸棚撤去		6.0	個所			
	生徒用ロッカー撤去		6.0	個所			
	ステンレス流し台撤去		1.0	個所			
	掃除用具入れ撤去		6.0	個所			
	曲面黒板撤去	3600×1200	16.0	個所			
	廊下雨具掛け撤去		6.0	個所			
	戸棚撤去		8.0	個所			
	電気設備撤去	盤類撤去含	1,816.0	m2			
	機械設備撤去	タンク類撤去等含	1,816.0	m2			

内訳明細書

A1-5

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材積込運搬費	コンクリート類	1,170.0	m3			
	発生材積込運搬費	CB,木毛セメント板	19.4	m3			
	発生材積込運搬費	木材	14.6	m3			
	発生材積込運搬費	木くず類	48.1	m3			
	発生材積込運搬費	ガラス・陶器類	75.8	m3			
	発生材積込運搬費	廃プラスチック類	42.9	m3			
	発生材積込運搬費	ボード類	4.5	m3			
	発生材積込運搬費	繊維くず・畳	0.4	m3			
	発生材積込運搬費	コンクリート2次製品	71.5	m3			
	発生材積込運搬費	混合材	3.9	m3			
	発生材積込運搬費	カラー鉄板類	5.7	t			
	発生材積込運搬費	鉄筋類	117.0	t			
	発生材積込運搬費	鋼材	1.6	t			
	発生材積込運搬費	アルミ材	3.9	t			
	発生材積込運搬費	ステンレス材	0.1	t			
	スクラップ	リサイクル評価 カラー鉄板類	5.7	t			
	スクラップ	リサイクル評価 鉄筋類	117.0	t			
	スクラップ	リサイクル評価 鋼材	1.6	t			
	スクラップ	リサイクル評価 アルミ材	3.9	t			
	スクラップ	リサイクル評価 ステンレス材	0.1	t			
	小計						

内訳明細書

A1-6

[illegible]

内訳明細書

A2-1

[illegible]

内訳明細書

A2-2

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	アスベスト含有建材解体工事						
	軒天井 石綿スレート板撤去	大平板厚5 アスベスト含有	18.8	m2			
	天井 石膏ボード撤去	厚9 アスベスト含有	379.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード撤去	ジブトーン厚9 アスベスト含有	901.0	m2			
	天井 ケイカル板撤去	アスベストラクス厚6 アスベスト含有	65.7	m2			
	床 複層ビニール床シート撤去	長尺吸音床厚2.8 接着剤共 アスベスト含有	715.0	m2			
	床 複層ビニール床シート撤去	長尺吸音床厚3.5 接着剤共 アスベスト含有	81.3	m2			
	床 塗床撤去		86.8	m2			
	巾木 塗床撤去		7.7	m2			
	壁 石綿スレート板撤去	大平板厚5 アスベスト含有	27.2	m2			
	壁 クロス貼撤去	アスベスト含有	137.0	m2			
	壁 石膏ボード撤去	厚12 アスベスト含有	33.1	m2			
	天井 石膏ボード撤去	吉野天井板厚9 アスベスト含有	10.3	m2			
	天井 石膏ボード撤去	厚9 アスベスト含有	7.7	m2			
	天井 クロス貼撤去	厚9 アスベスト含有	32.0	m2			
	シート防水撤去	厚2.0 接着剤共 アスベスト含有	81.8	m2			
	屋根下地 アスファルトルーフィング撤去	22kg	1,206.0	m2			
	配管保温材撤去	配管エルボ類 アスベスト含有	35.0	個			
	発生材積込運搬費	セメント板類 アスベスト含有	0.1	m3			
	発生材積込運搬費	ボード類 アスベスト含有	12.9	m3			
	発生材積込運搬費	廃プラスチック類 アスベスト含有	13.6	m3			
	発生材積込運搬費	吹付タイル類 アスベスト含有	0.1	m3			
	発生材積込運搬費	配管エルボ アスベスト含有	35.0	個			
	小計						

内訳明細書

A2-3

[illegible]

内訳明細書

A2-4

[illegible]

内訳明細書

B-1

[illegible]

内訳明細書

B1-1

[illegible]

内訳明細書

B1-2

[illegible]

内訳明細書

B1-3

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	解体撤去工事						
	根切り	つぼ,布堀	239.0	m3			
	埋戻し	発生土	184.0	m3			
	埋戻し	構外土 運搬共	55.0	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	解体機械運搬費		1.0	式			
	杭拔機械運搬費		1.0	式			
	S造建物上屋解体	床面積	631.0	m2			
	S造建物基礎解体		65.7	m3			
	土間コンクリート解体	外部含	109.0	m3			
	杭撤去	L=5.0m φ 300 PCパイル	42.0	本			
	同上埋戻し	山砂	14.8	m3			
	カハールーフ 屋根カラー鉄板撤去		750.0	m2			
	下葺 屋根カラー鉄板撤去		750.0	m2			
	屋根折板撤去	厚0.8	95.2	m2			
	妻面破風 スパントレール撤去		37.3	m			
	見切カラー鉄板撤去		454.0	m			
	屋根下地 グラスウール断熱吸音材撤去	パラボート	750.0	m2			
	外壁 硬質木片セメント板撤去	厚18・25	468.0	m2			
	妻面破風下地 合板撤去		37.3	m2			
	雨落側溝撤去		108.0	m			
	床 木組撤去		72.9	m2			
	階段 木組撤去		6.3	m2			
	床 フローリング撤去	体育室	522.0	m2			
	床 下地板撤去	コンパネ	522.0	m2			
	床 鋼製床撤去	体育室	448.0	m2			
	床 化粧合板撤去	厚12	24.1	m2			
	床 100角タイル撤去		17.7	m2			

内訳明細書

B1-4

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 100角タイル撤去	下地モルタル共	42.9	m2			
	壁 合板撤去	フワン合板	749.0	m2			
	壁 小幅板撤去	ブナ	10.5	m2			
	壁 下地撤去		838.0	m2			
	天井 ボード撤去		171.0	m2			
	天井下地撤去	軽鉄	308.0	m2			
	開口部撤去	木製建具	25.8	m2			
	開口部撤去	鋼製建具	39.9	m2			
	開口部撤去	アルミ製建具	183.0	m2			
	電気設備撤去	床面積	631.0	m2			
	機械設備撤去	床面積	631.0	m2			
	発生材積込運搬費	コンクリート類	175.0	m3			
	発生材積込運搬費	CB・がれき類	5.6	m3			
	発生材積込運搬費	木材	12.7	m3			
	発生材積込運搬費	木くず類	20.6	m3			
	発生材積込運搬費	ガラス・陶器類	20.6	m3			
	発生材積込運搬費	ボード類	8.4	m3			
	発生材積込運搬費	コンクリート2次部材	9.5	m3			
	発生材積込運搬費	カラー鉄板類	8.1	t			
	発生材積込運搬費	鉄筋類	17.5	t			
	発生材積込運搬費	鋼材	66.5	t			
	発生材積込運搬費	アルミ材	0.7	t			
	発生材積込運搬費	ステンレス	0.1	t			
	スクラップ	リサイクル評価 カラー鉄板類	8.1	t			
	スクラップ	リサイクル評価 鉄筋類	17.5	t			
	スクラップ	リサイクル評価 鋼材	66.5	t			

内訳明細書

B1-5

[illegible]

内訳明細書

B1-6

[illegible]

内訳明細書

B2-1

[illegible]

内訳明細書

B2-2

[illegible]

内訳明細書

B2-3

[illegible]

内訳明細書

C-1

[illegible]

内訳明細書

C1-2

[illegible]

内訳明細書

C1-3

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	解体撤去工事						
	根切り		99.5	m3			
	埋戻し	発生土	76.9	m3			
	埋戻し	構外土 運搬共	335.0	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	解体機械運搬費		1.0	式			
	プールコンクリート躯体解体	機械室フェンス基礎共	46.0	m3			
	土間コンクリート躯体解体		35.4	m3			
	プール 底板フローパネル撤去	FRP製サンドイッチ板	275.0	m2			
	プール 側壁パネル撤去	FRP製サンドイッチ板	72.0	m2			
	プール デッキサイトパネル撤去	FRP製サンドイッチ板	76.0	m			
	プール サイトステー組撤去	L-65×65×6 L-50×50×6	77.0	組			
	プール ラダーハント撤去	ステンレス製34φ	4.0	個所			
	フェンス撤去		96.2	m			
	機械室 木造上屋解体		14.9	m2			
	機械室 屋根カラー鉄板撤去	厚0.35	28.7	m2			
	機械室 開口部撤去	アルミ製建具	6.9	m2			
	プール 機械設備撤去	プール水面積	275.0	m3			
	プール機械室 電気設備	機械室面積	14.9	m3			
	発生材 積込運搬費	コンクリート類	81.3	m3			
	発生材 積込運搬費	木材	3.6	m3			
	発生材 積込運搬費	ガラス	0.1	m3			
	発生材 積込運搬費	鉄筋類	8.1	t			
	発生材 積込運搬費	鋼材類	1.2	t			
	発生材 積込運搬費	カラー鉄板類	0.1	t			
	発生材 積込運搬費	フェンス	0.6	m3			
	発生材 積込運搬費	FRP製パネル	8.9	m3			
	発生材 積込運搬費	アルミ材	0.1	t			
	発生材 積込運搬費	ステンレス材	0.1	t			

内訳明細書

C1-4

[illegible]

内訳明細書

C1-5

[illegible]

内訳明細書

C2-1

[illegible]

内訳明細書

C2-2

[illegible]

内訳明細書

C2-3

[illegible]

内訳明細書

D-1

[illegible]

内訳明細書

D1-1

[illegible]

内訳明細書

D1-2

[illegible]

内訳明細書

D1-3

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	解体撤去工事						
	根切り	つぼ,布堀	1.5	m3			
	埋戻し	発生土	0.3	m3			
	埋戻し	構外土 運搬共	1.2	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	解体機械運搬費		1.0	式			
	S造建物上屋解体		11.7	m2			
	S造建物基礎解体	土間コン共	3.3	m3			
	屋根カラー鉄板撤去	カラー鉄板	19.2	m2			
	外壁材撤去	鉄板サイディング	36.8	m2			
	開口部撤去	アルミ製建具	4.7	m2			
	機器類撤去		1.0	式			
	発生材 積込運搬費	コンクリート類	3.3	m3			
	発生材 積込運搬費	がれき類	5.3	m3			
	発生材 積込運搬費	ガラス	0.01	m3			
	発生材 積込運搬費	カラー鉄板類	0.2	t			
	発生材 積込運搬費	鉄筋類	0.3	t			
	発生材 積込運搬費	鋼材	0.5	t			
	発生材 積込運搬費	アルミ材	0.01	t			
	スクラップ	リサイクル評価 カラー鉄板類	0.2	t			
	スクラップ	リサイクル評価 鉄筋類	0.2	t			
	スクラップ	リサイクル評価 鋼材	0.5	t			
	スクラップ	リサイクル評価 アルミ材	0.01	t			
	小計						

内訳明細書

D1-4

[illegible]

内訳明細書

D2-1

[illegible]

内訳明細書

D2-2

[illegible]

内訳明細書

D2-3

[illegible]

内訳明細書

E-1

[illegible]

内訳明細書

E-2

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	解体撤去工事						
	土工機械運搬		1.0	式			
	解体機械運搬費		1.0	式			
	アスファルト舗装解体	t=50程度	1,083.0	m2			
	整地		1,083.0	m2			
	花壇撤去	レンガブロック	1.0	個所			
	U字側溝、L型側溝撤去		374.0	m			
	地先境界ブロック撤去		142.0	m			
	校門撤去		2.0	個所			
	掲揚ポール撤去		1.0	個所			
	低石碑移設	構内	2.0	個所			
	高石碑移設	構内	1.0	個所			
	同上基礎		3.0	個所			
	樹木類 伐採・伐根	高木	8.0	本			
	樹木類 伐採・伐根	低木	1.0	本			
	樹木類 伐採・伐根	切株	4.0	本			
	樹木類 移植	低木 構内	7.0	本			
	浄化槽撤去	50人槽	1.0	個所			
	オイル地下タンク撤去		1.0	個所			
	フェンス撤去	基礎共	41.0	m			
	フェンス基礎撤去	基礎共	14.0	個所			
	引込柱撤去		1.0	個所			
	キュービクル撤去		1.0	個所			
	設備配管、柵撤去		1.0	式			
	道路標識撤去	H3200	1.0	個所			
	郵便ポスト撤去		1.0	個所			
	旧公衆電話 架台撤去	750×750×600	1.0	個所			

内訳明細書

E-3

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材 積込運搬費	アスコン類	54.2	m3			
	発生材 積込運搬費	がれき類	26.6	m3			
	発生材 積込運搬費	木くず 枝葉・幹	24.4	m3			
	盛土	学校田 構外土 運搬共	2,850.0	m3			
	整地	学校田	1,900.0	m ²			
	法面成形		237.0	m ²			
	小計						
2)	発生材処分費						
	発生材処分費	中間処分 アスコン類	125.0	t			
	発生材処分費	最終処分 がれき類	37.2	t			
	発生材処分費	中間処分 木くず 枝葉・幹	17.3	t			
	小計						

	細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
1)	共通仮設費						
	共通仮設費		1.0	式			
	小計						
2)	積上共通費						
	仮囲い	H2000 シート張	285.0	m			
	キャスターゲート	W6000*H1800	1.0	個所			
	煙突 アスベスト粉塵濃度測定費	中6点(出入口2排気2区域外2) 後2点(内2)	8.0	検体			
	上記濃度測定報告書	届出・報告書作成費共	1.0	式			
	小計						
	計						

