着手	令和8年11月18日
完成	令和8年2月17日

工事名称　　男鹿水族館１階防潮扉部改修工事
07-KSOG-01
工事場所　　男鹿水族館
男鹿市戸賀塩浜　地内

（工事価格　　）

				課長	政策監	ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ	担当	検算

この金額を記載しない内訳書は、参考として提示するものです。

入札の際には、図面、仕様書及び現場説明書並びに質問回答書に従い積算してください。

共通費は積み上げによるもの以外は率により算定しています。

男鹿水族館１階防潮扉部改修工事

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
水族館	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

水族館

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
改修工事	1	式		
計				

建築工事　中科目別内訳

水族館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
改修工事	防潮扉改修	1	式		
計					

建築工事　細目別内訳

水族館	改修工事				防潮扉改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
SSD-1 1F防潮扉改修	W2600×H2300 両袖欄間両面パネル パネル外部ステンレス 内部スチール パネル下地□-100×100×4.5t 溶融亜鉛メッキ @300	1	式			
内外フッ素樹脂塗装仕上		1	式			
既存防潮扉・外部枠　撤去費	既存レール 上下撤去 既存内部枠残し	1	式			
撤去材搬出・運搬費		1	式			
設計費		1	式			
仮設足場費	外部2段程度	1	式			
取付調整費		1	式			
コーキング費	内外	1	式			
製品搬入費		1	式			
専門業者経費		1	式			
計						