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令和　８年度

維工交－第３号　中野・桑台線路面修繕工事

金抜き設計書

工 事 番 号

路河川名／地区 名

工 事 場 所

（建道0034）

中野・桑台線

大仙市

南外字巣ノ沢　地内

工　　事　　概　　要 事 業 主 体 名 大仙市

施工延長

幅員　W=6.5m 80    m

路面掘削工

路面掘削　平均t=5.1cm 520    m2

表層工

再生②密粒度As（13）　t=5cm 520    m2

路上路盤再生工

t=15cm 520    m2

区画線工

外側線　実線　W=15cm 160    m

区画線工

中央線　破線　W=15cm 40    m

施 工 期 間
102日間     

着 工 年 月 日 令和 8年10月13日

完 成 年 月 日
令和 9年 1月22日

工 事 費
円

精 算 見 込 額
円

大仙市



本工事費内訳書（本01）
工事名 維工交－第３号　中野・桑台線路面修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路修繕

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:無し

m2 520    

単   1号

殻運搬(路面切削) 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 26    

単   2号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 26    

単   3号

舗装打換え工

式 1    

表層 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均
幅員:3.0m超

m2 520    

単   4号

路上再生工

式 1    

路上路盤再生工 混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:無
し

m2 520    

単   5号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線【外側線：実線】

m 160    

単   6号
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本工事費内訳書（本01）
工事名 維工交－第３号　中野・桑台線路面修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線【中央線：破線】

m 40    

単   7号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日

単   8号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

単   9号

技術管理費

式 1    

六価クロム溶出試験

検体 1    

単  10号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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本工事費内訳書（本01）
工事名 維工交－第３号　中野・桑台線路面修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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