
課　　　長 班　　　長 検　　　算 設 　計 　者 担　　　当 担　　　当

砂子沢

金 円也

令和８年１０月１３日～令和８年１２月７日 56 日間

　豊かな森づくり推進事業　補完工事

　　１工区　付帯工（土砂流出防止工）　１式  

　　２工区　掘削工、盛土工　１式  

　　　　　　付帯工（排水側溝工、HP管復旧工、法面保護工）　１式

 

 

 

工 事 番 号 （西農０００１） 摘
　
　
要

地 区 名

施 工 場 所 　大仙市大沢郷宿字砂子沢　地内

　令和　８　年度

設　　計　　書
　大　　仙　　市

　豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事

工 事 費

工 事 期 間

工 事 概 要

工 事 名



（当初）

令和８年度

豊かな森づくり推進事業
砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事

金抜き設計書

大仙市



事業名

公所名

事業名

地区名

工事名

施工場所

管理番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 大仙市

 豊かな森づくり推進事業

 砂子沢地区

 （西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事

 大仙市大沢郷宿字砂子沢

 

 当初積算

 仙北A（大仙､仙北角･西､美）

 令和08年10月13日から令和08年12月07日まで 

 令和８年９月

 令和８年８月―Ａ

 令和７年９９号―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

冬期対象期間補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 森林整備Ａ

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 0.79％ 

 4週8休以上（通期） 

 0.00％ 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   2)



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・直接工事費

  4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

  5 ・・間接工事費

  6 ・・・共通仮設費

  7 ・・・・共通仮設費（率計上）

  8 ・・・現場管理費

  9 ・一般管理費等

 10 純工事費

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

％

％

％

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・１工区
  
・・付帯工
    
・・・ 土砂流出防止工
       

・２工区
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 盛土工
       
・・付帯工
    
・・・ 排水側溝工
       
・・・ HP管復旧工
       
・・・ 法面保護工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費(諸経費対象)

・１工区
  
・・付帯工
    
・・・ 土砂流出防止工
       
　　　　大型植生土のう土砂流出防止工
        L=2.0ｍタイプ
　　　　大型植生土のう土砂流出防止工
        L=9.0ｍタイプ

・２工区
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-

・・・ 盛土工
       
　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,
　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
        4.0m以上,20,000m3未満,無し,
　　　　SP 土砂等運搬
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.
        0km以下

　　　　SP 土砂等運搬
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.
        5km以下

・・付帯工
    
・・・ 排水側溝工
       
　　　　ドレーン水路工
        
　　　　SP 吸出し防止材設置
        全面,合成繊維系 厚10mm

・・・ HP管復旧工
       
　　　　HP管敷設替え工
        撤去・設置
　　　　HP管巻立コンクリート工
        

・・・ 法面保護工
       
　　　　土壌流出防止工
        HA45

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   1)

備  考

式

式

式

箇所

箇所

式

式

式

m3

式

m3

m3

m3

m3

式

式

ｍ

㎡

式

箇所

箇所

式

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

1.000 

109.000 

977.000 

300.000 

689.000 

1.000 

1.000 

46.300 

1.500 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

30.500 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

T00001

T00002

SA0101

SA0141

SA0141

SA0121

SA0121

T00003

SQA281

T00004

T00005

T00006



T00001

SA0103

SQA281

J03106

SPA301

SA0101

SQI002

J96001

T00002

SA0103

SQA281

J03106

SPA301

SA0101

SQI002

J96001

T00003

SA0103

SQA281

J03106

SPA301

T00004

SXX072

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

7.800 

1.000 

1.000 

8.000 

2.000 

2.000 

4.500 

31.700 

4.500 

4.500 

7.700 

9.000 

9.000 

5.000 

34.100 

5.000 

5.000 

4.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

大型植生土のう土砂流出防止工

L=2.0ｍタイプ
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 吸出し防止材設置
全面,吸出し防止材各種
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,
大型植生土のう
メガメデル

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

大型植生土のう土砂流出防止工

L=9.0ｍタイプ
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 吸出し防止材設置
全面,吸出し防止材各種
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,
大型植生土のう
メガメデル

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

ドレーン水路工

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
SP 吸出し防止材設置
全面,合成繊維系 厚10mm
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

HP管敷設替え工

撤去・設置
SP ヒューム管(B形管) 森林
据付･撤去,300mm,-,-,各種

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単  12号

Ｓ単  11号

Ｓ単   2号

Ｓ単  15号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単  12号

Ｓ単  11号

Ｓ単   2号

Ｓ単  15号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単  13号

Ｓ単  11号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  16号
算出数量
1.000 箇所

金  額

特別単価表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   2)

備  考

箇所

m3

㎡

m3

m3

m3

袋

個

箇所

箇所

m3

㎡

m3

m3

m3

袋

個

箇所

ｍ

m3

㎡

m3

m3

ｍ

箇所

ｍ

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

10.000 ｍ

1.000 箇所



T00005

SQA311

SA0312

T00006

P96001

P96002

S02115

Y10004

コード 名  称（規  格） 数  量

0.130 

1.800 

110.000 

441.000 

0.050 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

HP管巻立コンクリート工

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

土壌流出防止工

HA45
ドレーンシート
HA45
止め針

普通作業員

雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([3])

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単  10号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

             [1]

             [2]

             [3]
Ｓ単   1号

算出数量
100.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   2/   2)

備  考

箇所

m3

㎡

箇所

㎡

㎡

個

人

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

100.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

SP 床掘り

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   4)

備  考

人

人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

S02115

R01003

SA0101

SA0101

SA0103

SA0103

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

R01003

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
有り
-
普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土
-
-
-

土砂
標準
無し
無し

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,7.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   2/   4)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0121

SA0121

SA0141

SA0141

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-

4.0m以上
20,000m3未満
無し

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

バックホウ掘削積込み(土砂)
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,
障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面,吸出し防止材各種

1)設置条件
2)吸出し防止材規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面,合成繊維系 厚10mm

1)設置条件
2)吸出し防止材規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60
%

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

算出数量
228.000 m3

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   3/   4)

備  考

m3

㎡

㎡

m3

供用日

人

Ｌ

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価

94.000 

数  量

SA0312

SPA301

M02082

R01021

P34029

SQA281

SQA281

SQA311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 日

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

一般型枠
小型構造物

地山の掘削
10,000m3未満
制限なし
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

全面
吸出し防止材各種

全面
合成繊維系 厚10mm

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし



事業名

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分
11)冬期割増区分
12)小型車割増区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,
1)施工区分
2)施工機械区分
3)採取土区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋
大型土のう袋（1.0ｔ用）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP ヒューム管(B形管) 森林
SP ヒューム管(B形管) 森林
据付･撤去,300mm,-,-,各種

1)作業区分
2)管径区分
3)固定基礎区分
4)基礎砕石の有無区分
5)管規格区分
7)長期割引単価区分
8)普通作業員(山林砂防工)
9)90分を超える通勤時間

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
34.000 袋

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   4/   4)

備  考

m3

袋

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

袋

ｍ

ｍ

単位 単  価

0.010 

34.000 

63.000 

数  量

SQI002

R01001

R01002

R01003

Y00004

P37003

F08064

P34029

R01021

SXX072

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 ｍ

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C60%
なし
なし

製作・設置
ﾊﾞｯｸﾎｳ
現地土

0.000m3
大型土のう袋（1.0ｔ用）
あり

据付･撤去
300mm
-
-
各種

0分

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



J96001

P96001

P96002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

大型植生土のう
メガメデル
ドレーンシート
HA45
止め針

金  額

共通単価表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   1)

備  考

個

㎡

個

単位 単  価



S02115

SA0101

SA0101

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

SA0141

SA0141

SA0312

SPA301

SQA281

SQA281

SQA311

SQI002

SXX072

T00001

T00002

T00003

T00004

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
バックホウ掘削積込み(土砂)
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面,吸出し防止材各種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面,合成繊維系 厚10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP ヒューム管(B形管) 森林
SP ヒューム管(B形管) 森林
据付･撤去,300mm,-,-,各種

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
大型植生土のう土砂流出防止工

L=2.0ｍタイプ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
大型植生土のう土砂流出防止工

L=9.0ｍタイプ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
ドレーン水路工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
HP管敷設替え工

撤去・設置

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   2)

備  考

人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

m3

袋

ｍ

箇所

箇所

ｍ

箇所

単位 単  価



T00005

T00006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
HP管巻立コンクリート工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
土壌流出防止工

HA45

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   2/   2)

備  考

箇所

㎡

単位 単  価



令和８年度

豊かな森づくり推進事業
砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事

統一施工単価表

大仙市



事業名

普通作業員
R01003,

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
土砂,上記以外(小規模),-,-,

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし

SP 吸出し防止材設置
全面,吸出し防止材各種
全面,合成繊維系 厚10mm

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%,なし,なし

大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,,0.000m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,

SP ヒューム管(B形管) 森林
据付･撤去,300mm,-,-,各種,,,,0分

名称，施工区分

統一施工単価表
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   1)

人

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

袋

ｍ

単位 単  価

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(3次)]
20t級
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

SP 床掘り

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   1/   5)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

M02082

R01021

P34029

SA0101

M01075

R01021

P34029

SA0103

F08015

R01021

P34029

SA0103

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
有り
-
普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土
-
-
-

土砂
標準
無し
無し

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,7.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員
2)施工数量

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   2/   5)

備  考

供用日

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

M02065

R01021

R01003

P34029

SA0121

M03005

R01022

P34029

SA0121

M03005

R01022

P34029

SA0141

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

2.5m以上4.0m未満
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)障害の有無
4)長期割引単価区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
運転質量3.0～4.0t
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
通称7t級 7～9t
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]
運転質量11～12t
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面,吸出し防止材各種

1)設置条件
2)吸出し防止材規格
普通作業員

土木一般世話役

吸出し防止マット
合成繊維系　厚10mm　0.53ｔf/m

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   3/   5)

備  考

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

㎡

単位 単  価数  量

F08016

F04062

R01021

R01003

P34029

SA0141

F09012

F04091

R01021

R01003

P34029

SA0312

R01009

R01003

R01001

SQA281

R01003

R01001

PS1005

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

-

4.0m以上
20,000m3未満
無し

一般型枠
小型構造物

全面
吸出し防止材各種

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面,合成繊維系 厚10mm

1)設置条件
2)吸出し防止材規格
普通作業員

土木一般世話役

吸出し防止マット
合成繊維系　厚10mm　0.53ｔf/m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60
%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分
11)冬期割増区分
12)小型車割増区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
１８－　８－４０（W/C≦60）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP ヒューム管(B形管) 森林
SP ヒューム管(B形管) 森林
据付･撤去,300mm,-,-,各種

1)作業区分
2)管径区分
3)固定基礎区分
4)基礎砕石の有無区分
5)管規格区分
7)長期割引単価区分
8)普通作業員(山林砂防工)
9)90分を超える通勤時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   4/   5)

備  考

㎡

人

人

㎡

㎡

m3

人

人

人

m3

m3

ｍ

日

人

人

人

人

単位 単  価数  量

SQA281

R01003

R01001

PS1005

SQA311

R01003

R01001

R01002

J02056

SXX072

F08064

R01003

R01021

R01001

R01002

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

全面
合成繊維系 厚10mm

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C60%
なし
なし

据付･撤去
300mm
-
-
各種

0分

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:通期
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0



事業名

遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径300　長2.00m
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区
（西農０００１）豊かな森づくり推進事業　砂子沢地区　補完工事工事名

(   5/   5)

備  考

本

Ｌ

ｍ

単位 単  価数  量

P01004

P34029

コード

　　　　単　　価　　　　


