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1工区　数量計算書



砂子沢 1工区

付帯工　　集　計　表

種　　別 細　　別 規 格 単位 数  量 備  考

土砂流出防止工

大型植生土のう土砂流出防止工 L=2.0mタイプ 箇所 1

大型植生土のう土砂流出防止工 L=9.0mタイプ 箇所 3



1箇所当り

名　　称 規　　格 単位 数　　量

床掘 平均施工幅1m以上2m未満 m3 1.0

吸出防止材 t=10mm m2 6.8

吸出防止材 小口 t=10mm m2 1.0

砕石充填 C-40 m3 1.0

BH投入 BH0.45m3 m3 1.0

掘削 m3 8.1

大型植生土のう φ1100 個 2

大型植生土のう土砂流出防止工 L=2.0mタイプ　材料計算書

算　　式

(1.50+0.50)/2×0.50×2.00= 1.00
斜比 1.414
(1.50+0.50+0.50×1.414×2)×2.00= 6.83

平均掘削高 H=1.40m(横断図より)
(4.30+1.50)/2×1.40×2.00= 8.12

仕拵え～設置(現地発生材)

(1.50+0.50)/2×0.50×2= 1.00

(1.50+0.50)/2×0.50×2.00= 1.00

同上

(吸出防止材　ロス+0.16)

(中詰材　　　ロス+0.10)
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1箇所当り

名　　称 規　　格 単位 数　　量

床掘 平均施工幅1m以上2m未満 m3 4.5

吸出防止材 t=10mm m2 30.7

吸出防止材 小口 t=10mm m2 1.0

砕石充填 C-40 m3 4.5

BH投入 BH0.45m3 m3 4.5

掘削 m3 7.7

大型植生土のう φ1100 個 9

(中詰材　　　ロス+0.10)

(吸出防止材　ロス+0.16)

平均掘削高 H=0.44m(横断図より)
(2.38+1.50)/2×0.44×9.00= 7.68

仕拵え～設置(現地発生材)

(1.50+0.50)/2×0.50×2= 1.00

(1.50+0.50)/2×0.50×9.00= 4.50

同上

斜比 1.414
(1.50+0.50+0.50×1.414×2)×9.00= 30.73

大型植生土のう土砂流出防止工 L=9.0mタイプ　材料計算書

算　　式

(1.50+0.50)/2×0.50×9.00= 4.50
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2工区　数量計算書



種　　別 細　　別 規 格 単位 数  量 備  考

掘削工

掘削 土砂 m3 10

盛土工

盛土 1.0m≦B＜2.5m m3 48

盛土 2.5m≦B＜4.0m m3 61

盛土 B≧4.0m m3 977

運搬土 L=0.9km m3 300

運搬土 L=6.8km m3 689

砂子沢 2工区　　土　工　集　計　表



※流亡率10%, 変化率1/0.9を考慮する。

掘  削 217.0 m3

掘　削 CA 9.6 × 0.9 = 8.6
床　掘 231.5 × 0.9 = 208.4

盛　土 1,085.8 m3

1.0m≦B＜2.5m BA1 47.8

2.5m≦B＜4.0m RA2 61.3

4.0m≦B BA3 976.7

流用土
運搬土 989.4 217.0

内訳 L=0.9km 300.0 （運搬可能土量(概略) V=300m3として計算する。)
L=6.8km 689.4

砂子沢 2工区　土量の構成

1085.8/0.9-217

ドレーン水路工

L=0.9km

L=6.8km

運搬距離
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BP 0.000 1.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NO.0+3.00 3.000 3.500 0.4 1.4 0.9 3.2 0.5 1.8 0.0 0.0

NO.0+7.00 4.000 3.500 0.4 1.4 0.8 2.8 2.1 7.4 7.4 25.9

NO.0+10.00 3.000 2.000 0.3 0.6 0.6 1.2 1.0 2.0 9.8 19.6

NO.0+11.00 1.000 2.250 0.3 0.7 0.5 1.1 1.5 3.4 13.6 30.6

NO.0+14.50 3.500 2.250 0.3 0.7 0.5 1.1 0.1 0.2 23.9 53.8

NO.0+15.50 1.000 2.750 0.4 1.1 0.6 1.7 0.3 0.8 36.8 101.2

NO.1 4.500 7.250 0.1 0.7 0.6 4.4 1.3 9.4 23.8 172.6

NO.1+10.00 10.000 7.500 0.4 3.0 2.4 18.0 2.0 15.0 35.8 268.5

NO.1+15.00 5.000 4.000 1.8 7.2 3.5 14.0 40.5 162.0

NO.1+18.00 3.000 2.500 1.7 4.3 0.8 2.0 37.8 94.5

NO.2 2.000 3.500 0.8 2.8 1.5 5.3 4.0 14.0

NO.2+5.00 5.000 6.463 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 23.3

EP 7.925 3.963 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 10.7

計 52.925 52.925 9.6 47.8 61.3 976.7 0.0 0.0 0.0

砂子沢 2工区　　土　工　計　算　書

単距離
(m)

測　点 CA1 BA2(2.5m≦B＜4.0m) BA3(B≧4.0m)
平均
距離
(m)

掘　削 盛　土 盛　土 盛　土

BA1(1.0m≦B＜2.5m)



砂子沢 2工区

付帯工　　集　計　表

種　　別 細　　別 規 格 単位 数  量 備  考

排水溝工

ドレーン水路工 m 46.3

吸出防止材 小口 t=10mm m2 1.5

HP管復旧工

HP管布設替え工 φ300 箇所 1

HP管巻立コンクリート工 箇所 3

法面保護工

土壌流出防止シート m2 30.5



砂子沢 2工区

排水溝工　　数　量　調　書

工種： 付帯工

種別： 排水溝工

細　　別 規　　格 算 式 単位 数  量 備  考

ドレーン水路工 29.6+16.7= m 46.3 1号+2号

吸出防止材 小口 t=10mm (1.50+0.50)/2×0.50×3= m2 1.5

ドレーン水路工
床掘 平均施工幅1m以上2m未満 5.0×46.3= m3 231.5

以下、土工計算用



砂子沢 2工区

法面保護工　　数　量　調　書

工種： 付帯工

種別： 法面保護工

細　　別 規　　格 算 式 単位 数  量 備  考

斜長係数 1.107
土壌流出防止シート 27.57×1.107= m2 30.5



10m当り

名　　称 規　　格 単位 数　　量

床掘 平均施工幅1m以上2m未満 m3 5.0

吸出防止材 t=10mm m2 34.1

砕石充填 C-40 m3 5.0

BH投入 BH0.45m3 m3 5.0

ドレーン水路工　材料計算書

算　　式

(1.50+0.50)/2×0.50×10.00= 5.00

(吸出防止材　ロス+0.16)

斜比 1.414
(1.50+0.50+0.50×1.414×2)×10.00= 34.14

(1.50+0.50)/2×0.50×10.00= 5.00

同上
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1箇所当り

名　　称 規　　格 単位 数　　量

HP 撤去 φ300 165kg 本 2

HP 設置 同上 本 2同上

HP管布設替え工　材料計算書

算　　式

L=4.0m 4.0/2.0= 2.0



1箇所当り

名　　称 規　　格 単位 数　　量

無筋コンクリート 18-8-40

m3 0.13

型枠 小型構造物

m2 1.8

HP管巻立コンクリート工　材料計算書

算　　式

0.75×0.75×0.30= 0.169

1.79

控除
(0.424^2×π/4+0.360^2×π/4)×0.15= -0.036

0.133

0.30×0.75×4+0.75×0.75×2= 2.03
控除
0.424^2×π/4+0.36^2×π/4= -0.24
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