
工 期 契約日の翌日から 令和9年1月20日まで

設　計　書

工 事 番 号 地域住宅-1

工 事 場 所 横手市朝日が丘三丁目13番11号　他

工 事 名 南朝日が丘住宅共用部手すり設置ほか工事

設 計 額 円　　（　内消費税 円　　）

工 事 内 容 ●階段手すり設置工事

・１号棟～８号棟の共用階段に手すりを新設する。

●外部階段補修工事

・各棟の外部階段の損傷箇所を補修する。

・７号棟の屋外排水における不良箇所の配管を撤去新設

●７号棟排水管改修工事

（管径変更）する。

　横手市役所　建設部　建築住宅課

＜取扱い上の注意事項＞
　本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、契約事項に定める設計図書
には含まれないものとする。



単位 金額 備考

1 1式

2 1式

3 1式

4 1式

A 直接工事費 1式

B 共通仮設費 1式

C 純工事費 A+B 1式

D 現場管理費 1式

E 工事原価 C+D 1式

F 一般管理費等 （契約保証費を含む） 1式

G 産業廃棄物税 1式

H 工事価格 E+F+G 1式

I 消費税 H*10% 1式

工事費総計 H+I 1式

工 事 総 括 表

名               称

　　　横　　手　　市

発生材運搬・処分工事

７号棟屋外排水管工事

外部階段補修工事

階段手すり設置工事



大項目

大項目 棟別内訳書

 摘   要 単 位 金  額 備　考

Ａ 直接工事費

Ⅰ 直接工事費 1式

元

直接工事費 計 変



科目別

科目別内訳書

 摘   要 単 位 金  額

Ａ 直接工事費

1 階段手すり設置工事 1式

2 外部階段補修工事 1式

3 ７号棟屋外排水管工事 1式

4 発生材運搬・処分工事 1式

処分費

元

直接工事費 計 変

備　考



内訳明細書

内訳明細書

細    目 摘   要 数   量 単 位 単   価 金   額 備   考

Ａ，直接工事

１，階段手すり設置工事

整理清掃後片付け 117.0 ㎡

　

手摺　Ａ 8.0 ヵ所

手摺　Ｂ 8.0 ヵ所

手摺　Ｃ 8.0 ヵ所

手摺　Ｄ、Ｄ’ 16.0 ヵ所

手摺　Ｅ 8.0 ヵ所

手摺　Ｆ、Ｆ’ 4.0 ヵ所

手摺　Ｇ、Ｇ’ 3.0 ヵ所

手摺　Ｈ、Ｈ’ 4.0 ヵ所

手摺　Ｉ、Ｉ’ 5.0 ヵ所

計



内訳明細書

内訳明細書

細    目 摘   要 数   量 単 位 単   価 金   額 備   考

2，外部階段補修工事

整理清掃後片付け 88.4 ㎡

段鼻タイル撤去 1.9 ㎡

モルタル撤去 1.5 ㎡

カッター入れ モルタル面 8.6 m

積込費 ガレキ 0.1 m3

階段用タイル貼り付け 施工費用　既存品使用 4.0 m

一般　ワーキング

シーリング 変成シリコーン（MS-2）20×10 8.6 m

階段モルタル仕上げ 厚30 3.5 ㎡

階段モルタル 102.0 m

計



内訳明細書

内訳明細書

細    目 摘   要 数   量 単 位 単   価 金   額 備   考

3，７号棟屋外排水管工事

根切 人力 3.7 m3

埋め戻し 根切土　人力 2.2 m3

建設発生土処理 構内敷き均し　人力 1.5 m3

山砂 1.5 m3

プラスチック製　45L

排水桝 200φ　深さ500まで 1.0 組

プラスチック製　45L

排水桝 200φ　深さ500から800 2.0 組

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　VU 125A　地中配管 6.2 m

既存管撤去 ＶＵ100　地中 6.2 m

保温なし

配管切断 100A 2.0 ヵ所

ｲﾝﾊﾞｰﾄ修理 600角以下 1.0 ヵ所

積込費 塩ビ 0.1 m3

計



内訳明細書

内訳明細書

細    目 摘   要 数   量 単 位 単   価 金   額 備   考

4，発生材運搬・処分工事

DID区間なし16km以下

廃材運搬費　タイル、はつりくず 2t運搬 0.1 ㎥

DID区間なし16km以下

廃材運搬費　塩ビ樹脂 2t運搬 0.1 ㎥

最終処分

発生材処分費 タイル、はつりくず 86.0 kg

最終処分

発生材処分費 塩ビ樹脂 13.3 kg

計

処分費

最終処分ｔ


