
令和8年度 工事番号 ： 08ken03k2013

工事名 ： 小浜公衆用便所解体工事

１．参考図書は、「真摯で機動性のある見積もり」を目的に提示するものである。

２． 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

３． 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは、誤謬によるもの以外、設計変更の対象としない。

〔 参 考 図 書 〕

　　［留意事項］

男 鹿 市



甲

設 調 検 設

計  令和　８年　９月 査 査 計

工  事  名 小浜公衆用便所解体工事

  設  計  額       一金 円

工事概要

解体工事一式　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造・平屋建て　A=10.7㎡

設　　　計　　　書



摘                  要 員      数 単位 備         考

Ａ 直接仮設工事 1.00 式

B 解体工事 1.00 式

直接工事費　　計 1.00 式

共通仮設費 1.00 式

純工事費

現場管理費 1.00 式

工事原価

一般管理費 1.00 式

産業廃棄物税 43.30 t

工事価格

消費税相当額 1.00 式

合　計

名                    称 単     価 金       額

秋 田 県 男 鹿 市



摘                  要 員      数 単位 備         考

Ａ 直接仮設工事
手すり先行　くさび緊結式

外部足場 W600　運搬共　1ヶ月 66.90 ㎡

メッシュシート 運搬共 66.90 ㎡

内部足場 脚立、運搬共 10.70 ㎡

重機運搬費 バックホウ等 往復 2.00 回

資材運搬費 散水機他 往復 2.00 回

散水費 機材、労務費 3.00 日

資材工具損料 1.00 式

敷き鉄板 1.5×6.0、運搬共 8.00 枚

小　計

名                    称 単     価 金       額

秋 田 県 男 鹿 市



摘                  要 員      数 単位 備         考

B 解体工事

B-1 解体工事 1.00 式

B-2 発生材積込・運搬・処分費 1.00 式

B-3 建物下　埋戻し 1.00 式

小　計

名                    称 単     価 金       額

秋 田 県 男 鹿 市



摘                  要 員      数 単位 備         考

B-1 解体工事

上屋　解体 CB造・平屋、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ 9.24 ㎥

トイレブース　　　　解体 木製 3.00 箇所

土間コンクリート　解体　（建物） 砕石含む 2.34 ㎥

土間コンクリート　解体　（アプローチ） 砕石含む 0.99 ㎥

基礎コンクリート　解体 捨てコン・砕石含む 4.71 ㎥

給排水設備　撤去 散水時の仮設設置含む 1.00 式

アルミサッシ　撤去 引違い窓、２ヶ所、ガラス共 2.32 ㎡

便　器　撤去 和便器３台、小便器２台 5.00 台

手洗器　撤去 1.00 台

便　槽　撤去 コンクリート製 3.00 箇所

看　板　撤去 1.00 基

小　計

名                    称 単     価 金       額

秋 田 県 男 鹿 市

スチール製、W800×H2,200、基礎：W400
×D400×H600、２ヶ所、運搬処分共



摘                  要 員      数 単位 備         考

B-2 発生材積込・運搬・処分費

発生材　集積・積込 木くず 0.35 ㎥

発生材　集積・積込 コンクリート類(鉄筋含む) 17.28 ㎥

発生材　運搬 木くず 0.35 ㎥

発生材　運搬 コンクリート類(鉄筋含む) 17.28 ㎥

発生材　処分 木くず 0.13 t

発生材　処分 コンクリート類(鉄筋含む) 43.20 t

発生材　集積・積込・運搬・処分（混載） ガラス陶磁器・廃プラ等 1.00 式

小　計

B-3 建物下　埋戻し

山砂 基礎・便槽跡分 4.71 ㎥

砕石 H100 1.69 ㎥

敷均し 建物解体撤去跡　締め固め共 6.41 ㎥

小　計

名                    称 単     価 金       額


