
年 度

工 事 番 号

工 事 名

路 線 名

工 事 箇 所

令和８年度

下水鷹第17号

面整備工事（鷹巣処理区その６）

北秋田市綴子字前野　地内

数量総括表（基幹事業）

実施

北秋田市 建設部 上下水道課



1/4数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　基　幹　事　業　）
工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その6)

工事番号： 下水鷹第17号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

式 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

m3 424.7 420 

m3 51.0 50 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 271.5 270 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 424.7 420 

m3 424.7 420 

式 1 1 

m 236.45 236.5 

m 236.45 236.5 

式 1 1 

m 236.45 236.5 
【236.5m当り内訳】

m3 21.7 21.7 

式 1 1 

式 1 1 
【1式当り内訳】

m 140.8 140.8 

m 140.8 140.8 

m 100.3 100.3 

m 100.3 100.3 

式 1 1 

式 1 1 

日 24 24 

式 1 1 

工事区分・工種・種別・細別

基幹事業

　管きょ工(開削)

　　管路土工

　　　管路掘削 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

　　　管路埋戻 A区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 RC-40

　　　管路埋戻 B区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 RC-40

　　　発生土処理 DT4t級,9.0km,DID区間無し,山積0.28m3(平積
0.20m3),良好

　　　整地 残土受入れ地での処理

　　管布設工

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 規格:PRP,管径:φ150,支給の有無:無

　　　埋設表示ｼｰﾄ

　　管基礎工

　　　砕石基礎 規格:再生砕石(RC-40),形状:t=10cm

砕石基礎設置工
(機械施工)

10m3以上

　　管路土留工

　　　建込み簡易土留 H=2.0～2.5m

建込工 掘削深2.0m以下

引抜工 掘削深2.0m以下

建込工 掘削深2.5m以下

引抜工 掘削深2.5m以下

建込み簡易土留め
賃料・整備費

H=2.0～2.5m

　　開削水替工

　　　開削水替 排水量:10m3/h以下,水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2台,据付･撤去

　ﾏﾝﾎｰﾙ工
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工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その6)

工事番号： 下水鷹第17号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　基　幹　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

式 1 1 

箇所 4 4 

箇所 4 4 
【1箇所当り内訳】

m3 0.19 0.2 

m2 0.71 0.7 

m3 0.21 0.2 

個 4 4 

個 2 2 

個 1 1 

個 1 1 

個 1 1 

個 2 2 

個 2 2 

個 1 1 

個 3 3 

組 1 1 

組 3 3 

組 4 4 

個 10 10 

箇所 5 5 

式 1 1 

箇所 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

m3 61.3 60 

m3 7.7 8 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.26 1.26 

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　　 1号(900mm),3m以下,4箇所以上,無,無

　　　底部工(組立式)　

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比(1：2),20mm,高炉

砕石 RC-40

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　底版

有効高130mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　躯体ﾌﾞﾛｯｸ

900×900mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　躯体ﾌﾞﾛｯｸ

900×1500mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　躯体ﾌﾞﾛｯｸ

900×1800mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　直壁

900×300mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　斜壁

600×900×450mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　斜壁

600×900×600mm

　　　調整ﾘﾝｸﾞ 600×50mm

　　　調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm

　　　調整金具 調整高25mmまで

　　　調整金具 調整高45mmまで

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600,T-25,雨水浸入･浮上防止,ﾛｯｸ,除雪車対
応,転落防止

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ150,拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀ
ｲﾌﾟ

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費
　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ

塩ﾋﾞ管用　径150用

　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ　　　 材質:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ,規格:φ300,起点及び中間形
式,平均ﾏﾝﾎｰﾙ深:1.63m,鋳鉄製防護蓋（T-25）

　取付管およびます工

　　管路土工

　　　管路掘削

　　　管路埋戻 A区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 山砂
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工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その6)

工事番号： 下水鷹第17号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　基　幹　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

m3 35.1 40 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 61.3 60 

m3 61.3 60 

式 1 1 

箇所 10 10 

箇所 3 3 

式 1 1 

式 1 1 
【1式当り内訳】 φ100mm,5箇所以上,取付管長3～5m未満

箇所 13 13 

式 1 1 
【1式当り内訳】

m 30.15 30.2 

m 30.15 30.2 

m 30.15 30.2 

式 1 1 

式 1 1 

日 4 4 

式 1 1 

式 1 1 

m 550.4 550 

m2 246.3 250 

m3 12.4 12 

m3 12.4 12 

式 1 1 

m2 246.3 246 

m2 246.3 246 

m2 246.3 246 

　　　管路埋戻 B区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 再生砕石（RC-40）

　　　発生土処理 DT4t級,9.0km,DID区間無し,山積0.28m3(平積
0.20m3),良好

　　　整地 残土受入れ地での処理

　　ます設置工

　　　ます設置 ます径φ200,ます蓋(T-2)

　　　ます設置 ます径φ200,ます蓋(T-8)

　　取付管布設工

　　　取付管　 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管,φ100

取付管敷設および支管
取付工

(52.6m+29.4m)/(13
箇所+7箇所)
＝4.1m 本管接続

　　　軽量鋼矢板 H=2.5m

建込工 掘削深2.5m以下

引抜工 掘削深2.5m以下

土留支保工
(軽量金属支保工)

設置撤去,1段,切梁材 水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量鋼矢板及び山留材
賃料・整備費

H=2.5m

　　開削水替工

　　　開削水替 排水量:10m3/h以下,水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2台,据付･撤去

　付帯工

　　舗装版破砕工

　　　舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:15cm以下

　　　舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm超え
10cm以下,障害有り

　　　殻運搬 殻種別:舗装版破砕

　　　殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　舗装仮復旧工 市道B

　　　下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm

　　　上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40
仕上り厚:160mm

　　　表層(車道･路肩部) 材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m未満
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工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その6)

工事番号： 下水鷹第17号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　基　幹　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

式 1 1 

式 1 1 

人日 108 108 

式 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

t 14.6 14.6 

t 14.6 14.6 

t 9.7 9.7 

t 9.7 9.7 

式 1 1 

組 1 1 

　仮設工

　　交通管理工

　　　交通誘導警備員 B

共通仮設

　共通仮設費

　　運搬費

　　　仮設材運搬費　 往復,製品長12m以内,片道運搬距離81.5km 建込み簡易土留

　　　仮設材等の積込み取卸し 基地積込→現場→基地取卸 建込み簡易土留

　　　仮設材運搬費　 往復,製品長12m以内,片道運搬距離81.5km 軽量鋼矢板

　　　仮設材等の積込み取卸し 基地積込→現場→基地取卸 軽量鋼矢板

　　安全費

　　　工事名標示板 秋田県産材(間伐材)2基/組



年 度

工 事 番 号

工 事 名

路 線 名

工 事 箇 所

令和８年度

下水鷹第17号

面整備工事（鷹巣処理区その６）

北秋田市綴子字前野　地内

数量総括表（単独事業）

実施

北秋田市 建設部 上下水道課



1/3数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　単　独　事　業　）
工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その6)

工事番号： 下水鷹第17号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

式 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

m3 90.8 90 

m3 8.8 9 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 64.3 60 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 90.8 90 

m3 90.8 90 

式 1 1 

m 41.25 41.3 

m 41.25 41.3 

式 1 1 

m 41.25 41.3 
【41.3m当り内訳】

m3 3.8 3.8 

式 1 1 

式 1 1 
【1式当り内訳】

m 41.7 41.7 

m 41.7 41.7 

式 1 1 

式 1 1 

日 5 5 

式 1 1 

式 1 1 

箇所 1 1 

工事区分・工種・種別・細別

単独事業

　管きょ工(開削)

　　管路土工

　　　管路掘削 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

　　　管路埋戻 A区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 RC-40

　　　管路埋戻 B区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 RC-40

　　　発生土処理 DT4t級,9.0km,DID区間無し,山積0.28m3(平積
0.20m3),良好

　　　整地 残土受入れ地での処理

　　管布設工

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 規格:PRP,管径:φ150,支給の有無:無

　　　埋設表示ｼｰﾄ

　　管基礎工

　　　砕石基礎 規格:再生砕石(RC-40),形状:t=10cm

砕石基礎設置工
(機械施工)

10m3以上

　　管路土留工

　　　建込み簡易土留 H=2.5m

建込工 掘削深2.5m以下

引抜工 掘削深2.5m以下

建込み簡易土留め
賃料・整備費

H=2.5m

　　開削水替工

　　　開削水替 排水量:10m3/h以下,水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2台,据付･撤去

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　　 1号(900mm),3m以下,4箇所以上,無,無
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工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その6)

工事番号： 下水鷹第17号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　単　独　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

箇所 1 1 
【1箇所当り内訳】

m3 0.19 0.2 

m2 0.71 0.7 

m3 0.21 0.2 

個 1 1 

個 1 1 

個 1 1 

個 1 1 

組 1 1 

組 1 1 

個 1 1 

箇所 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

m3 35.8 40 

m3 4.5 5 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.26 1.26 

m3 20.9 20 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 35.8 40 

m3 35.8 40 

式 1 1 

箇所 6 6 

箇所 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

　　　底部工(組立式)　

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比(1：2),20mm,高炉

砕石 RC-40

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　底版

有効高130mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　躯体ﾌﾞﾛｯｸ

900×1800mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　斜壁

600×900×600mm

　　　調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm

　　　調整金具 調整高45mmまで

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600,T-25,雨水浸入･浮上防止,ﾛｯｸ,除雪車対
応,転落防止

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ150,拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀ
ｲﾌﾟ

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費
　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ

塩ﾋﾞ管用　径100用

　取付管およびます工

　　管路土工

　　　管路掘削

　　　管路埋戻 A区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 山砂

　　　管路埋戻 B区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 再生砕石（RC-40）

　　　発生土処理 DT4t級,8.5km,DID区間無し,山積0.28m3(平積
0.20m3),良好

　　　整地 残土受入れ地での処理

　　ます設置工

　　　ます設置 ます径φ200,ます蓋(T-2)

　　　ます設置 ます径φ200,ます蓋(T-8)

　　取付管布設工

　　　取付管　 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管,φ100
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工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その6)

工事番号： 下水鷹第17号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　単　独　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

【1式当り内訳】 φ100mm,5箇所以上,取付管長3～5m未満

箇所 6 6 
φ100mm,5箇所以上,取付管長3～5m未満

箇所 1 1 

式 1 1 
【1式当り内訳】

m 6.25 6.3 

m 6.25 6.3 

m 6.25 6.3 

m 12.5 12.5 

m 12.5 12.5 

m 12.5 12.5 

式 1 1 

式 1 1 

日 3 3 

式 1 1 

式 1 1 

m 122.6 120 

m2 54.4 54 

m3 2.7 3 

m3 2.7 3 

式 1 1 

m2 54.4 54 

m2 54.4 54 

m2 54.4 54 

式 1 1 

式 1 1 

人日 26 26 

取付管敷設および支管
取付工

(52.6m+29.4m)/(13
箇所+7箇所)
＝4.1m 本管接続

取付管敷設および支管
取付工

(52.6m+29.4m)/(13
箇所+7箇所)
＝4.1m MH接続

　　　軽量鋼矢板 H=2.0～2.5m

建込工 掘削深2.0m以下

引抜工 掘削深2.0m以下

土留支保工
(軽量金属支保工)

設置撤去,1段,切梁材 水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

建込工 掘削深2.5m以下

引抜工 掘削深2.5m以下

土留支保工
(軽量金属支保工)

設置撤去,1段,切梁材 水圧ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量鋼矢板及び山留材
賃料・整備費

H=2.0～2.5m

　　開削水替工

　　　開削水替 排水量:10m3/h以下,水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2台,据付･撤去

　付帯工

　　舗装版破砕工

　　　舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:15cm以下

　　　舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm超え
10cm以下,障害有り

　　　殻運搬 殻種別:舗装版破砕

　　　殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　舗装仮復旧工 市道B

　　　下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm

　　　上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40
仕上り厚:160mm

　　　表層(車道･路肩部) 材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m未満

　仮設工

　　交通管理工

　　　交通誘導警備員 B


