
年 度

工 事 番 号

工 事 名

路 線 名

工 事 箇 所

令和８年度

下水鷹第１６号

面整備工事（鷹巣処理区その５）

北秋田市綴子字大堤家後　地内ほか

数量総括表（基幹事業）

実施

北秋田市 建設部 上下水道課



1/4数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　基　幹　事　業　）
工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その5)

工事番号： 下水鷹第16号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

式 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

m3 389.6 390 

m3 43.6 40 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 258.4 260 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 389.6 390 

m3 389.6 390 

式 1 1 

m 202.4 202.4 

m 202.4 202.4 

式 1 1 

m 202.4 202.4 
【202.4m当り内訳】

m3 18.6 18.6 

式 1 1 

式 1 1 
【1式当り内訳】

m 33.70 33.7 

m 33.70 33.7 

m 70.60 70.6 

m 70.60 70.6 

m 29.90 29.9 

m 29.90 29.9 

工事区分・工種・種別・細別

基幹事業

　管きょ工(開削)

　　管路土工

　　　管路掘削 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

　　　管路埋戻 PRPφ150,A区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 RC-40

　　　管路埋戻 PRPφ150,B区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 RC-40

　　　発生土処理 DT4t級,8.8km,DID区間無し,山積0.28m3(平積
0.20m3),良好

　　　整地 残土受入れ地での処理

　　管布設工

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 規格:PRP,管径:φ150,支給の有無:無

　　　埋設表示ｼｰﾄ

　　管基礎工

　　　砕石基礎 PRPφ150,規格:再生砕石(RC-40),形状:t=10cm

砕石基礎設置工
(機械施工)

10m3以上

　　管路土留工

　　　建込み簡易土留 H=1.5～3.0m

建込工 掘削深1.5m以下

引抜工 掘削深1.5m以下

建込工 掘削深2.0m以下

引抜工 掘削深2.0m以下

建込工 掘削深2.5m以下

引抜工 掘削深2.5m以下



2/4

工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その5)

工事番号： 下水鷹第16号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　基　幹　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

m 72.20 72.2 

m 72.20 72.2 

式 1 1 

式 1 1 

日 23 23 

式 1 1 

式 1 1 

箇所 4 4 

箇所 4 4 
【1箇所当り内訳】

m3 0.19 0.2 

m2 0.71 0.7 

m3 0.21 0.2 

式 1 1 
【1式当り内訳】

個 4 4 

個 1 1 

個 1 1 

個 2 2 

個 1 1 

個 2 2 

個 2 2 

個 2 2 

個 2 2 

組 4 4 

組 4 4 

個 9 9 

個 1 1 

建込工 掘削深3.0m以下

引抜工 掘削深3.0m以下

建込み簡易土留め
賃料・整備費

H=1.5～3.0m

　　開削水替工

　　　開削水替 排水量:10m3/h以下,水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2台,据付･撤去

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　　 1号(900mm),3m以下,4箇所以上,無,無

　　　底部工(組立式)　

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比(1：2),20mm,高炉

砕石 RC-40

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ材料費

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
底版

有効高130mm

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
躯体ﾌﾞﾛｯｸ

900×900mm

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
躯体ﾌﾞﾛｯｸ

900×1500mm

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
躯体ﾌﾞﾛｯｸ

900×1800mm

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
直壁

900×300mm

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
斜壁

600×900×450mm

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
斜壁

600×900×600mm

調整ﾘﾝｸﾞ 600×50mm

調整ﾘﾝｸﾞ 600×100mm

調整金具 調整高45mmまで

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600,T-25,雨水浸入･浮上防止,ﾛｯｸ,除雪車対
応,転落防止

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ150,拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀ
ｲﾌﾟ

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 VU管用　径100用
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工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その5)

工事番号： 下水鷹第16号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　基　幹　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

個 4 4 

式 1 1 
【1式当り内訳】

箇所 1.0 1 

m 0.84 0.8 

個 1 1 

個 1 1 

個 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

m3 15.4 20 

m3 2.9 3 
【1m3当り内訳】

m3 1.0 1 

m3 1.26 1.26 

m3 4.7 5 
【1m3当り内訳】

m3 1.0 1 

m3 1.13 1.13 

m3 15.4 20 

m3 15.4 20 

式 1 1 

箇所 7 7 

箇所 2 2 

式 1 1 

式 1 1 
【1式当り内訳】

箇所 9 9 

箇所 1 1 

式 1 1 

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 PRP用　径150用

　　　内副管(1号ﾏﾝﾎｰﾙ)　

内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 VU,φ100

90°曲管 VU,φ100

ﾘﾌﾞ管用内副管ﾏﾝﾎｰﾙ
継手

PRPφ150/VUφ100,貼付型

内副管用支持金具 SUS製,φ100

　取付管およびます工

　　管路土工

　　　管路掘削

　　　管路埋戻 A区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 山砂

　　　管路埋戻 B区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 再生砕石（RC-40）

　　　発生土処理 DT4t級,8.8km,DID区間無し,山積0.28m3(平積
0.20m3),良好

　　　整地 残土受入れ地での処理

　　ます設置工

　　　ます設置 ます径φ200,ます蓋(T-2)

　　　ます設置 ます径φ200,ます蓋(T-8)

　　取付管布設工

　　　取付管　 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管,φ100

取付管敷設および支管
取付工

φ100mm,5箇所以上,取付管長3m以上5m未満 (30.5m+27.2m)/9箇所
+9箇所)
＝3.21m　本管接続

取付管敷設および支管
取付工

φ100mm,5箇所以上,取付管長3m以上5m未満 (30.5m+27.2m)/9箇所
+9箇所)
＝3.21m　MH接続

　付帯工
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工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その5)

工事番号： 下水鷹第16号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　基　幹　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

式 1 1 

m 441.6 440 

m2 196.4 200 

m3 9.8 10 

m3 9.8 10 

式 1 1 

m2 196.4 196 

m2 196.4 196 

式 1 1 

m2 196.4 196 

式 1 1 

式 1 1 

人日 88 88 

式 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

t 18.4 18.4 

t 18.4 18.4 

式 1 1 

組 1 1 

　　舗装版破砕工

　　　舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:15cm以下

　　　舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm超え
10cm以下,障害有り

　　　殻運搬 殻種別:舗装版破砕

　　　殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　舗装復旧工 市道B

　　　下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm

　　　上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40
仕上り厚:160mm

　　舗装仮復旧工 市道B

　　　表層(車道･路肩部) 材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m未満

　仮設工

　　交通管理工

　　　交通誘導警備員 B

共通仮設

　共通仮設費

　　運搬費

　　　仮設材運搬費　 往復,製品長12m以内,片道運搬距離81.3km 建込み簡易土留

　　　仮設材等の積込み取卸し 基地積込→現場→基地取卸 建込み簡易土留

　　安全費

　　　工事名標示板 秋田県産材(間伐材)2基/組



年 度

工 事 番 号

工 事 名

路 線 名

工 事 箇 所

令和８年度

下水鷹第１６号

面整備工事（鷹巣処理区その５）

北秋田市綴子字大堤家後　地内ほか

数量総括表（単独事業）

実施

北秋田市 建設部 上下水道課



1/3数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　単　独　事　業　）
工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その5)

工事番号： 下水鷹第16号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

式 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

m3 109.8 110 

m3 17.6 20 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 56.9 60 
【1m3当り内訳】

m3 1 1 

m3 1.13 1.13 

m3 109.8 110 

m3 109.8 110 

式 1 1 

m 81.65 81.7 

m 81.65 81.7 

式 1 1 

m 81.65 81.7 
【81.7m当り内訳】

m3 7.5 7.5 

式 1 1 

式 1 1 
【1式当り内訳】

m 40.30 40.3 

m 40.30 40.3 

m 43.00 43.0 

m 43.00 43.0 

式 1 1 

式 1 1 

工事区分・工種・種別・細別

単独事業

　管きょ工(開削)

　　管路土工

　　　管路掘削 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

　　　管路埋戻 PRPφ150,A区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 RC-40

　　　管路埋戻 PRPφ150,B区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 RC-40

　　　発生土処理 DT4t級,8.8km,DID区間無し,山積0.28m3(平積
0.20m3),良好

　　　整地 残土受入れ地での処理

　　管布設工

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 規格:PRP,管径:φ150,支給の有無:無

　　　埋設表示ｼｰﾄ

　　管基礎工

　　　砕石基礎 PRPφ150,規格:再生砕石(RC-40),形状:t=10cm

砕石基礎設置工
(機械施工)

10m3以上

　　管路土留工

　　　建込み簡易土留 H=1.5～2.0m

建込工 掘削深1.5m以下

引抜工 掘削深1.5m以下

建込工 掘削深2.0m以下

引抜工 掘削深2.0m以下

建込み簡易土留め
賃料・整備費

H=1.5～2.0m

　　開削水替工



2/3

工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その5)

工事番号： 下水鷹第16号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　単　独　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

日 8 8 

式 1 1 

式 1 1 

箇所 1 1 

箇所 1 1 
【1箇所当り内訳】

m3 0.19 0.2 

m2 0.71 0.7 

m3 0.21 0.2 

個 1 1 

個 1 1 

個 1 1 

個 1 1 

組 1 1 

組 1 1 

個 3 3 

箇所 1 1 

式 1 1 

箇所 1 1 

箇所 1 1 

式 1 1 

式 1 1 

m3 17.6 20 

m3 3.3 3 
【1m3当り内訳】

m3 1.0 1 

m3 1.26 1.26 

m3 5.4 5 

　　　開削水替 排水量:10m3/h以下,水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2台,据付･撤去

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　　 1号(900mm),3m以下,4箇所以上,無,無

　　　底部工(組立式)　

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 配合比(1：2),20mm,高炉

砕石 RC-40

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　底版

有効高130mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　躯体ﾌﾞﾛｯｸ

900×900mm

　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ
　　　斜壁

600×900×450mm

　　　調整ﾘﾝｸﾞ 600×50mm

　　　調整金具 調整高45mmまで

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600,T-25,雨水浸入･浮上防止,ﾛｯｸ,除雪車対
応,転落防止

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ150,拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀ
ｲﾌﾟ

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費
　　　1号ﾏﾝﾎｰﾙ

PRP用　径150用

　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ　　　 材質:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ,規格:φ300,起点及び中間形
式,平均ﾏﾝﾎｰﾙ深:1.45m,鋳鉄製防護蓋（T-25）

　　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ　　　 材質:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ,規格:φ300,起点及び中間形
式,平均ﾏﾝﾎｰﾙ深:1.45m,鋳鉄製防護蓋（T-14）

　取付管およびます工

　　管路土工

　　　管路掘削

　　　管路埋戻 A区分

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 山砂

　　　管路埋戻 B区分
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工 事 名： 面整備工事(鷹巣処理区その5)

工事番号： 下水鷹第16号

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

数    量    総    括    表　（　開　削　工　：　単　独　事　業　）

工事区分・工種・種別・細別

【1m3当り内訳】

m3 1.0 1 

m3 1.13 1.13 

m3 17.6 20 

m3 17.6 20 

式 1 1 

箇所 9 9 

式 1 1 

式 1 1 
【1式当り内訳】

箇所 9 9 

式 1 1 

式 1 1 

m 191.5 190 

m2 84.2 84 

m3 4.2 4 

m3 4.2 4 

式 1 1 

m2 84.2 84 

m2 84.2 84 

式 1 1 

m2 84.2 84 

式 1 1 

式 1 1 

人日 36 36 

機械投入埋戻工
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100m3

土材料 再生砕石（RC-40）

　　　発生土処理 DT4t級,8.8km,DID区間無し,山積0.28m3(平積
0.20m3),良好

　　　整地 残土受入れ地での処理

　　ます設置工

　　　ます設置 ます径φ200,ます蓋(T-2)

　　取付管布設工

　　　取付管　 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管,φ100

取付管敷設および支管
取付工

φ100mm,5箇所以上,取付管長3m以上5m未満 (30.5m+27.2m)/9箇所
+9箇所)
＝3.21m　本管接続

　付帯工

　　舗装版破砕工

　　　舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:15cm以下

　　　舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm超え
10cm以下,障害有り

　　　殻運搬 殻種別:舗装版破砕

　　　殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　舗装復旧工 市道B

　　　下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:210mm

　　　上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40
仕上り厚:160mm

　　舗装仮復旧工 市道B

　　　表層(車道･路肩部) 材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m未満

　仮設工

　　交通管理工

　　　交通誘導警備員 B


