
工事番号：建河維第5号

工 事 名：河川浚渫工事（準用河川　務沢川）【余裕】

規格 単位 数量計算 設計数量 摘要

m3 349.8 350

m3 349.8 350

m3 349.8 350

m3 0.1 0.1

m3 0.1 0.1

m3 0.1 0.1

m 12.0 12.0

式 1.0 1
1式当り
敷鉄板設置・撤去

m2 330.0 330

敷鉄板賃料

枚 36.0 36

km 0.25 0.3

t 57.74 57.7

組 1.0 1

数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別

河川修繕

　河川土工

　　掘削工

　　　掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,5,000m3未満

　　　軟弱土等運搬 土質:土砂,運搬距離1.5km以下

　　　整地 残土受入れ地での処理

　構造物撤去工

　　構造物取壊し工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造区分:鉄筋構造物,工区方法:機械
施工

　　　殻運搬 殻種別:Co(鉄筋),運搬距離:18.5km以
下

　　　殻処分 殻種別:Co(鉄筋)

　仮設工

　　工事用道路工

　　　防護柵(撤去・再設置) Gr-C-4E,21m未満

　　　敷鉄板

設置・撤去

22×1,524×6,096,5日,整備費:有

　除雪工

　　機械除雪 W=3.0m,除雪回数22回

共通仮設

　　運搬費

　　　仮設材運搬費 敷鉄板

　　安全費

　　　工事名標示板 秋田県産(間伐材)2基/1組


