部長		次長		課長		参事		課長補佐		審査		設計	

工事番号　　農林第19号

事業名　　令和8年度　林道改良事業（老朽化対策）　　金抜設計書

工事名　　林道下高野線第1号橋橋梁補修工事

路線名／地区名　　仙北市田沢湖生保内字下高野地内

工　事　概　要	事業主体名	仙北市
	工事期間	令和8年11月26日
		令和9年3月10日
	工　事　費	
	うち消費税及び 地方消費税の額	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

林道改良事業
林道下高野線
林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

金抜き設計書

（当初）

仙北市

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

項　目　名	内　　容
公所名	仙北市
事業名	林道改良事業
地区名	林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事
施工場所	仙北市田沢湖生保内字下高野　地内
管理番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	仙北B（仙北田）
工期	令和08年11月26日から令和09年03月10日まで
積算体系年月	令和８年１１月
単価期適用年月	令和８年１１月―A
歩掛期適用年番号	令和８年９９号―A
電力会社名	

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	橋梁補修工事		1.000	式		

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	
工種区分	橋梁保全工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	２％
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
冬期対象期間補正	1.20%
週休２日補正	4週8休以上（通期）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 ・・直接工事費	1.000	式		
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費	1.000	式		
6 ・・・共通仮設費	1.000	式		
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
		%		
8 ・・・・技術管理費	1.000	式		
9 ・・・・安全費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
		%		
11 ・一般管理費等				
		%		
12 ・一括計上価格	1.000	式		
13 処分費等（直接工事費の内数）	1.000	式		
14 純工事費	1.000	式		

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・橋梁補修工事	1.000	式			
・・補修工	1.000	式			
・・・ 断面修復工 （上部工・下部工）	1.000	式			1 式当たり
T00001 断面修復工(左官工法)鉄筋ｶﾚﾝ・防錆処理を含まない 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上の場合	1.000	橋			歩A・単A T単 1号
T00002 断面修復工(左官工法)鉄筋ｶﾚﾝ・防さび処理を含む 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満の場合	1.000	橋			歩A・単A T単 2号
合　計					
・・・ ひび割れ補修工	1.000	式			1 式当たり
T00003 ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満の場合	1.000	橋			歩A・単A T単 3号
T00004 ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m未満の場合	1.000	橋			歩A・単A T単 4号
合　計					
・・・ 断面接合注入工	1.000	式			1 式当たり
T00011 断面接合注入工 36箇所/m2 穿孔深さ7cm 注入1回 上向き	21.100	㎡			歩A・単A T単 10号
合　計					
・・・ 水切り設置工	1.000	式			1 式当たり
P96029 橋梁用水切り材 ウォーターカッター 20×25×1,000(mm)ｴﾎﾟｷｼﾄﾞ取付台含む 20本箱入	24.000	m			歩A・単A
S02117 橋梁用水切り材設置工 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定式(週休2日補正)	24.000	m			歩A・単A S単 6号
合　計					
・・・ 表面含浸工	1.000	式			1 式当たり
T00005 表面含浸工(高分子系浸透性防水材) 100m2以上	101.000	㎡			歩A・単A T単 5号
合　計					
・・床版補強工	1.000	式			
・・・ 床版補強工	1.000	式			1 式当たり
P96031 炭素繊維集成板 CCFP-CABOCON W50*t2.4	116.000	m			歩A・単A
P96032 エポキシ樹脂接着剤 E2370M同等	69.600	kg			歩A・単A
T00012 準備・墨出工	116.000	m			歩A・単A T単 11号
T00014 カッター工	248.200	m			歩A・単A T単 13号
T00015 溝はつり工	116.000	m			歩A・単A T単 14号
T00016 炭素繊維集成板貼付工	116.000	m			歩A・単A T単 15号
T00017 超速硬ポリマーセメントモルタル	116.000	m			歩A・単A T単 16号
合　計					
・・地覆補修工	1.000	式			
・・・ 既設地覆撤去工	1.000	式			1 式当たり
T00007 橋梁地覆とりこわし (旧高欄撤去含む)	0.700	m3			歩A・単A T単 6号
合　計					
・・・ 地覆工	1.000	式			1 式当たり

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00008 橋梁地覆コンクリート 24-8-25(W/C≦55)	2.000	m3			歩A・単A T単　7号
T00009 橋梁地覆鉄筋 SD345 D13	0.190	ton			歩A・単A T単　8号
SPX112 SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,	200.000	孔			歩A・単A S単　12号
SPX284 SP アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅） 森林	100.000	本			歩A・単A S単　22号
T00024 床版補強材用注入材 エポキシ樹脂系(1200kg/m3)	200.000	本			歩A・単A T単　23号
合　計					
・・高欄補修工	1.000	式			
・・・ 既設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ運搬	1.000	式			1 式当たり
SPX411 SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付2t積, 吊能力2.9t	1.200	ton			歩A・単A S単　27号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 49.0km以下	1.200	ton			歩A・単A S単　26号
合　計					
・・・ 橋梁用高欄設置工	1.000	式			1 式当たり
SA0823 SP 橋梁用高欄 組立式	24.000	m			歩A・単A S単　10号
合　計					
・・舗装補修工	1.000	式			
・・・ 舗装補修工	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, -, 15cm以下, -	19.200	m			歩A・単A S単　20号
SPX177 SP 舗装版破砕 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,	43.200	m²			歩A・単A S単　19号
SX3023 【橋面防水工】森林 補修, 塗膜系防水（アスファルト系）, 200m2未満, ー, 夜間作業無し	42.600	m²			歩A・単A S単　32号
SXX160 SP 基層(車道・路肩部) 森林 3.0m超, 40mm, 改質As 密粒 AC-100(13), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	43.200	m²			歩A・単A S単　33号
SXX162 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超, 30mm, 改質As 密粒 AC-100(13), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	43.200	m²			歩A・単A S単　34号
T00018 橋面防水材料	1.000	式			歩A・単A T単　17号
SPX114 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100L50(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)森林 100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満,	8.000	孔			歩A・単A S単　16号
SPX113 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ50L170(さく岩機)森林 100mm以上200mm未満,	8.000	孔			歩A・単A S単　15号
P96002 注入材 エポキシ樹脂系(1200kg/m3)	4.400	kg			歩A・単A
合　計					
・・伸縮装置補修工	1.000	式			
・・・ 伸縮装置補修工	1.000	式			1 式当たり
T00019 既設目地撤去工	7.200	m			歩A・単A T単　18号
T00020 床版断面修正工 施工範囲：W=180mm t=30mm	7.200	m			歩A・単A T単　19号
T00021 遊間部伸縮装置設置工 現場条件：遊間幅20mm、施工深さ20mm、施工幅300mm	7.200	m			歩A・単A T単　20号
T00022 伸縮装置材料	1.000	式			歩A・単A T単　21号
合　計					
・・排水施設補修工	1.000	式			
・・・ 排水施設補修工	1.000	式			1 式当たり
P96057 排水桝 排水桝B 20kg/個未満	4.000	箇所			歩A・単A
P96056 橋梁用排水装置 FC25 鋳鉄製 本体・チェーン・ボルト一式	56.800	kg			歩A・単A
P96050 排水管支持金具 PL-6mm ドブメッキ品　BM含む	4.000	基			歩A・単A

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SPX114 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100L236(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)森林 100mm以上110mm未満,200mm以上400mm以下,	4.000	孔			歩A・単A S単 17号
T00023 排水管撤去工 VP管	2.400	m			歩A・単A T単 22号
SPX674 SP 排水管設置 森林 有り	5.700	m			歩A・単A S単 29号
SPX673 SP コンクリートアンカーボルト設置 森林 有り	8.000	本			歩A・単A S単 28号
P96051 六角ボルト ステンレス M10×長40mm	16.000	本			歩A・単A
P96052 排水管 SVP100 片側15° カット L=1424 4-M10×40	4.000	本			歩A・単A
P96053 EPMDゴム t3×100W×400L	4.000	枚			歩A・単A
合　計					
・・縁端拡幅工	1.000	式			
・・・ 縁端拡幅工	1.000	式			1 式当たり
SPX283 SP チッピング（厚２ｃｍ以下） 森林	3.600	㎡			歩A・単A S単 21号
SPX112 SP コンクリート削孔(φ29,L295)森林 200mm以上400mm以下,	30.000	孔			歩A・単A S単 13号
SPX112 SP コンクリート削孔(φ29,L312)森林 200mm以上400mm以下,	30.000	孔			歩A・単A S単 14号
SPX284 SP アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅） 森林	60.000	本			歩A・単A S単 22号
SPX287 SP 鉄筋（沓座拡幅工） 森林 計上する,SD345 D19	0.180	ton			歩A・単A S単 23号
SPX287 SP 鉄筋（沓座拡幅工） 森林 計上する,SD345 D13	0.020	ton			歩A・単A S単 24号
P96002 注入材 エポキシ樹脂系(1200kg/m3)	9.900	kg			歩A・単A
SPX288 SP 型枠（沓座拡幅工） 森林	6.000	㎡			歩A・単A S単 25号
SXX289 SP コンクリート（沓座拡幅工） 森林 計上する,24-8-25(20)(普通)	1.000	m3			歩A・単A S単 35号
合　計					
・・廃材処分	1.000	式			
・・・ 殻運搬処理	1.000	式			1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,－,破砕岩,障害なし	3.800	m3			歩A・単A S単 11号
SPX122 SP 殻運搬 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	3.800	m3			歩A・単A S単 18号
SQ2123 建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	9.010	ton			歩A・単A S単 30号
合　計					
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 足場工	1.000	式			1 式当たり
T00010 足場工(床版補強工用) 桁高1.5m未満、1.7月	51.900	㎡			歩A・単A T単 9号
T00013 防護工(床版補強工用) 両側朝顔、シート張防護、1.7月	51.900	㎡			歩A・単A T単 12号
合　計					

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費					
・技術管理費	1.000	式			
・・技術管理費	1.000	式			
・・・ 技術管理費 （床版補強工）	1.000	式			1 式当たり
P96035　技術管理費 接着力試験	1.000	回			歩A・単A
合　計					

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 工事名標示板（秋田県産間伐材）	1	式			1 式当たり
SQJ010　工事名標示板（秋田県産間伐材）	1.000	組			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
合　計					

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・スクラップ控除	1.000	式			
・・スクラップ控除	1.000	式			
・・・ スクラップ控除 （ガードレール）	1.000	式			1 式当たり
S02117　ヘビー13　秋田	1.200	t.on			歩A・単A S単　9号
合　計					

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	断面修復工(左官工法)鉄筋ｹﾚﾝ・防錆処理を含まない		橋		1.000 橋	歩A 当たり算出
	1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上の場合					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
P96001	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.127	m3			[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.060				
	合　計					算出数量 1.000 橋
	単　価		橋			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	断面修復工(左官工法)鉄筋ｹﾚﾝ・防さび処理を含む		橋		1.000 橋	歩A 当たり算出
	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満の場合					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
P96001	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.045	m3			[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.080				
	合　計					算出数量 1.000 橋
	単　価		橋			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	ひび割れ補修工(低圧注入工法)		橋		1.000 橋	歩A 当たり算出
	補修延べ延長25m未満の場合					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
P96002	注入材 エポキシ樹脂系(1200kg/m3)	0.279	kg			[4]
P96003	シール材 エポキシ樹脂系(1700kg/m3)	0.540	kg			[5]
P96004	低圧注入器具(ひび割れ補修工)	16.000	個			[6]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.060				
	合　計					算出数量 1.000 橋
	単　価		橋			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	ひび割れ補修工(充てん工法)		橋		1.000 橋	歩A 当たり算出
	補修延べ延長20m未満の場合					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
P96005	充填材(ひび割れ充填工) エポキシ系	2.340	kg			[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.170				

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 橋
	単　　価		橋			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	表面含浸工(高分子系浸透性防水材)		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	100m2以上					
S02117	表面含浸工(下地処理) 昼　100m2以上　制約なし(週休2日補正)	1.000	㎡			S単　7号
S02117	表面含浸工(含浸材塗布) 昼　100m2以上　制約なし(週休2日補正)	1.000	㎡			S単　8号
P96008	高分子系浸透性防水材 0.25kg/m2 ﾛｽ率5%　合計0.263kg/m2	0.263	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00007	橋梁地覆とりこわし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	(旧高欄撤去含む)					
P96009	橋梁地覆とりこわし (施工パッケージ)	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00008	橋梁地覆コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	24-8-25(W/C≦55)					
P96010	橋梁地覆コンクリート (施工パッケージ)24-8-25(20)(普通)(W/C≦55)	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00009	橋梁地覆鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD345 D13					
P96011	橋梁地覆鉄筋 (施工パッケージ)SD345 D13	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00010	足場工(床版補強工用)		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	桁高1.5m未満、1.7月					
S02115	橋りょう特殊工		人			S単　5号
P96012	足場材損料 (桁高1.5m未満)	1.700	月			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00011	断面接合注入工		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	36箇所/m2 穿孔深さ7cm 注入1回 上向き					
C00001	サンディング 上向き	1.000	㎡			Ｃ単　1号
C00002	マーキング 36箇所/m2 上向き	1.000	㎡			Ｃ単　2号
C00003	穿孔 36孔/m2 穿孔深さ7cm 上向き	1.000	㎡			Ｃ単　3号
C00004	台座取付 36個/m2 上向き	1.000	㎡			Ｃ単　4号
C00005	樹脂漏れ防止 上向き	1.000	㎡			Ｃ単　5号
C00006	注入 36孔/m2 注入1.0回 上向き	1.000	㎡			Ｃ単　6号
C00007	撤去 36孔/m2 上向き	1.000	㎡			Ｃ単　7号
P96028	特許料 （断面接合注入工）	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00012	準備・墨出工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	橋りょう世話役		人			[1] Ｓ単　4号
S02115	普通作業員		人			[2] Ｓ単　3号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.050				
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00013	防護工(床版補強工用)		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	両側朝顔、シート張防護、1.7月					
S02115	橋りょう特殊工		人			Ｓ単　5号
P96015	シート張防護材損料 （両側朝顔）	1.700	月			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00014	カッター工		m		150.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	橋りょう世話役		人			[1] Ｓ単　4号
S02115	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] Ｓ単　3号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 150.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00015	溝はつり工		m		30.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	橋りょう世話役		人			[1] Ｓ単　4号

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 30.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単ー 15号　＊＊＊					
T00016	炭素繊維集成板貼付工		m		60.000 m	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役		人			[1] S単　4号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.100				
	合　計					算出数量 60.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単ー 16号　＊＊＊					
T00017	超速硬ポリマーセメントモルタル		m		70.000 m	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役		人			[1] S単　4号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
P96033	超速硬ポリマーセメントモルタル 70mm×17mm×70m×1.18	0.098	m3			[4]
P96034	エポキシ樹脂接着剤 70mm×70m×0.6kg/m2×1.1	3.230	kg			[5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.100				
	合　計					算出数量 70.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単ー 17号　＊＊＊					
T00018	橋面防水材料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96036	アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅30mm 低弾性	31.960	m			
P96037	床版防水用端末処理材 シルバーメッシュテープ 150m/巻	31.960	m			
P96038	橋面排水材 φ18(遮断シート含まず) スプリングメッシュ ステンレス鋼	25.450	m			
P96039	スラブドレーン(本体) 標-2 床版厚210～290 樹脂用 φ25	8.000	セット			
P96040	フレキシブルチューブ スラブドレーン用(1m以上) 樹脂用 φ25	12.000	m			
P96041	支持金具（サドルバンド） 25A　コンクリートアンカー付	8.000	個			
P96042	オールアンカー T-425 外径4×長25mm〈サンコーテクノ〉	16.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　T単ー 18号　＊＊＊					
T00019	既設目地撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	橋りょう世話役		人			[1] Ｓ単　4号
S02115	橋りょう特殊工		人			[2] Ｓ単　5号
S02115	普通作業員		人			[3] Ｓ単　3号
P96059	空気圧縮機	0.500	台			[4]
P96060	エアカッター	0.500	台			[5]
P96061	ブレイカー 消耗品含む	0.500	台			[6]
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.000	L			[7]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単ー 19号　＊＊＊					
T00020	床版断面修正工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	施工範囲：W=180mm t=30mm					
S02115	橋りょう世話役		人			[1] Ｓ単　4号
S02115	橋りょう特殊工		人			[2] Ｓ単　5号
S02115	普通作業員		人			[3] Ｓ単　3号
P96062	発動発電機 100V 2KVA	0.500	台			[4]
P96063	撹拌機	0.500	台			[5]
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.000	L			[6]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単ー 20号　＊＊＊					
T00021	遊間部伸縮装置設置工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	現場条件：遊間幅20mm、施工深さ20mm、施工幅300mm					
S02115	橋りょう世話役		人			[1] Ｓ単　4号
S02115	橋りょう特殊工		人			[2] Ｓ単　5号
S02115	普通作業員		人			[3] Ｓ単　3号
P96062	発動発電機 100V 2KVA	0.500	台			[4]
P96064	ブロアー	0.500	台			[5]
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.000	L			[6]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単ー 21号　＊＊＊					
T00022	伸縮装置材料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
P96043	超速硬繊維補強モルタル 標準設計量11.52kg/m 荷姿20kg/袋 W=180mm t=30mm	5.000	袋			
P96044	モルタル用プライマー 標準設計量0.24kg/m 荷姿900gセット	2.000	セット			

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96045	ONEPIECE-GEL　JOINT　(伸縮材) 標準設計量1.00kg/m 荷姿1.5kgセット(主剤+硬化剤)	5.000	セット			
P96046	ONEPIECE-GEL　プライマー 標準設計量0.058kg/m 荷姿0.8kg/缶	1.000	缶			
P96047	ONEPIECE-GEL　メッシュシート　(伸縮分散シート) 標準設計量1.1m/m 荷姿33m/1巻	8.000	m			
P96048	バックアップ材 標準設計量0.55m/m 寸法50mm×80mm×2000mm	2.000	本			
P96014	ONPIECE-GEL PROOF（常温型塗膜防水材) 標準設計量0.45kg/m 荷姿1.5kgセット(主剤+硬化剤)	3.000	セット			
P96049	硅砂 標準設計量0.16kg/m 荷姿25kg/袋	1.000	袋			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00023	排水管撤去工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VP管					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.020				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00024	床版補強材用注入材		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	エポキシ樹脂系(1200kg/m3)					
P96002	注入材 エポキシ樹脂系(1200kg/m3)	0.069	kg			
	合　計					算出数量 1.000 本
	単　価		本			

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00001	サンディング		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	上向き					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
P96016	VDRダイヤモンド吸塵システム 本体セット	10.000	㎡			[4]
P96018	VDR研掃 本体用特殊替刃	10.000	㎡			[5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00002	マーキング		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	36箇所/m2 上向き					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　C単－ 3号　＊＊＊					
C00003	穿孔		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	36孔/m2 穿孔深さ7cm 上向き					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
P96019	IPHミストダイヤNew 水循環型	10.000	㎡			[4]
P96020	IPHミストダイヤNewフィルター	10.000	㎡			[5]
P96021	IPHミストダイヤカッター 5～7mm	10.000	㎡			[6]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　C単－ 4号　＊＊＊					
C00004	台座取付		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	36個/m2 上向き					
S02115	土木一般世話役		人			[1] S単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] S単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] S単　3号
P96022	IPHJP台座 プラスティック容器	360.000	個			[4]
P96023	ピックアップシール	9.900	kg			[5]

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　C単－ 5号　＊＊＊					
C00005	樹脂漏れ防止		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	上向き					
S02115	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] Ｓ単　3号
P96024	IPH#300 防錆剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ	18.700	kg			[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　C単－ 6号　＊＊＊					
C00006	注入		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	36孔/m2 注入1.0回 上向き					
S02115	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] Ｓ単　3号
P96025	IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂	18.000	kg			[4]
P96026	IPHジャバラ プラスティック容器	360.000	個			[5]
P96027	IPHカプセル ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ加圧式ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製ｹｰｽ	10.000	㎡			[6]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　C単－ 7号　＊＊＊					
C00007	撤去		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	36孔/m2 上向き					
S02115	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　1号
S02115	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　2号
S02115	普通作業員		人			[3] Ｓ単　3号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
R01002	特殊作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	橋りょう世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	橋りょう世話役			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01051		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
R01051	橋りょう世話役		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	橋りょう特殊工			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01052		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
R01052	橋りょう特殊工		人			
	合　計					算出数量 1.000 人

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02117	橋梁用水切り材設置工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	橋梁用水切り材設置工 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定式(週休2日補正)			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	橋梁用水切り材設置工 接着剤・・		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)単価の入力			制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
P96030	橋梁用水切り材設置工 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定式(週休2日補正)	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02117	表面含浸工(下地処理)		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	表面含浸工(下地処理) 昼　100m2以上　制約なし(週休2日補正)			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	昼　100m2以上　制約なし(週休・・		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)単価の入力			制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
P96006	表面含浸工(下地処理) 昼　100m2以上　制約なし(週休2日補正)	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02117	表面含浸工(含浸材塗布)		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	表面含浸工(含浸材塗布) 昼　100m2以上　制約なし(週休2日補正)			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	昼　100m2以上　制約なし(週休・・		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)単価の入力			制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
P96007	表面含浸工(含浸材塗布) 昼　100m2以上　制約なし(週休2日補正)	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02117	ヘビーH3　秋田		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヘビーH3　秋田			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間：0.0 週休：補正なし	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)単価の入力			制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
P96017	ヘビーH3　秋田	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0823	SP 橋梁用高欄		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 橋梁用高欄 組立式			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)設置方法	組立式				
P96054	高欄兼用車両防護柵 FMX1-C-p385 (H=850・3本レール式・C種・塗装品)		m			材変
	単　価		m			
	＊＊＊　S単ー 11号　＊＊＊					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,ー,破砕岩,			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	ー 破砕岩				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 70.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単ー 12号　＊＊＊					
SPX112	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分	30mm以上200mm未満				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		孔			
	＊＊＊　S単ー 13号　＊＊＊					
SPX112	SP コンクリート削孔(φ29,L295)森林		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 200mm以上400mm以下,			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分	200mm以上400mm以下				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		孔			
	＊＊＊　S単ー 14号　＊＊＊					
SPX112	SP コンクリート削孔(φ29,L312)森林		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 200mm以上400mm以下,			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分	200mm以上400mm以下				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		孔			

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SPX113	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ50L170(さく岩機)森林		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート削孔(さく岩機) 森林 100mm以上200mm未満,			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分	100mm以上200mm未満				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		孔			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SPX114	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100L50(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)森林		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 森林 100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満,			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)削孔径 2)削孔深さ	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		孔			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SPX114	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100L236(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)森林		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 森林 100mm以上110mm未満, 200mm以上400mm以下,			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)削孔径 2)削孔深さ	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		孔			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 6)積込作業の有無	－ 有り				
	7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cm以下,－			冬期補正：２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 －				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体	15cm以下 －				
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SPX283	SP チッピング（厚２ｃｍ以下） 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP チッピング（厚２ｃｍ以下） 森林			冬期補正：２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)－ 2)普通作業員(山林砂防工)	－				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SPX284	SP アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅） 森林		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	SP アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅） 森林			冬期補正：２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)－ 2)普通作業員(山林砂防工)	－				
	単　価		本			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SPX287	SP 鉄筋（沓座拡幅工） 森林		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	SP 鉄筋（沓座拡幅工） 森林 計上する,SD345 D19			冬期補正：２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋の計上 2)鉄筋規格区分	計上する SD345 D19				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SPX287	SP 鉄筋（沓座拡幅工） 森林		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	SP 鉄筋（沓座拡幅工） 森林 計上する,SD345 D13			冬期補正：２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋の計上 2)鉄筋規格区分	計上する SD345 D13				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単ー 25号　＊＊＊					
SPX288	SP 型枠（沓座拡幅工）　森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠（沓座拡幅工）　森林			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ー 2)普通作業員(山林砂防工)	ー				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単ー 26号　＊＊＊					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾄﾗｯｸ機種 2)DID区間の有無	ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t 無し				
	3)片道運搬距離(km)	49.0km以下				
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単ー 27号　＊＊＊					
SPX411	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t				
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単ー 28号　＊＊＊					
SPX673	SP コンクリートアンカーボルト設置 森林		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 森林 有り			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場の有無 3)普通作業員(山林砂防工)	有り				
P96055	あと施工アンカー　スリーブ打込み式 ねじ径M12(W1/2)×全長100mm		本			材変
	単　価		本			
	＊＊＊　S単ー 29号　＊＊＊					
SPX674	SP 排水管設置 森林		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 排水管設置 森林 有り			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場の有無 3)普通作業員(山林砂防工)	有り				
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)産業廃棄物の種類選択 2)処理料金の入力（円／ton）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PS1101	建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SQJ010	工事名標示板（秋田県産間伐材）		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	工事名標示板（秋田県産間伐材）			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)１組当たり設置基数の選択	２基/組		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR4121	工事名標示板（間伐材） 秋田県産間伐材設置費用（2基）	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 組
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SX3023	【橋面防水工】森林		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【橋面防水工】森林 補修,塗膜系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)仕様区分	補修 塗膜系防水（アスファルト系）		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工規模 4)時間制約	200m2未満 －		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)夜間作業区分	夜間作業無し				
A25004	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
SXX160	SP 基層(車道・路肩部) 森林		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,40mm,改質As 密粒 AC-100(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料	3.0m超 標準締堅め後密度2.35t/m3				
	3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 40.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	改質As 密粒 AC-100(13)				
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単　価		㎡			

事業名	林道改良事業　林道下高野線
工事名	林道下高野線第1号橋 橋梁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SXX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,30mm,改質As 密粒 AC-100(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料	3.0m超 標準締固め後密度2.35t/m3				
	3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 30.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	改質As 密粒 AC-100(13)				
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SXX289	SP コンクリート（沓座拡幅工） 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート（沓座拡幅工） 森林 計上する,24-8-25(20)(普通)			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 2)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格区分	計上する 24-8-25(20)(普通)				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	0分				
	単　価		m3			