年　　度　：　令和8年度
工事番号　：　農林第19号
工　事　名　：　下高野線第1号橋補修工事

特記仕様書

・本工事の積算書における週休2日補正の名称区分は、システム改修中につき旧名称（令和 7 年 10 月以降適用の運用名称）で表記されているため、次のとおり読み替えてください。
なお、名称のみ旧表記となっており、各種経費に係る補正係数については改正後（令和 8 年 10 月以降適用）の係数が適用されています。

＜週休2日補正 名称の読み替え＞
「4週8休以上（通期）」 →「完全週休2日（土日）」
「4週8休以上（月単位）」 →「月単位の週休2日」

・本工事は冬期間に実施するものであることから、林道起点から工事箇所までの除雪について、随意契約で受注することを条件とする。