
参考図書鏡（　 1/　 1）
　かんがい排水事業　下堰・三百石堰
　下堰・三百石堰地区　かんがい排水工事(00804-K05)　

番号 規　　格 数　量 単位 金　額 備　考

「留意事項」

１　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

２　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

３　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

項　目　名

事業名
工事名
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事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

トラック クレーン装置付き

トラック クレーン装置付き

4t積,2.9t吊

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

トラック クレーン装置付き

4t積,2.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］

電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］

定格電流 300A

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］

定格電流 300A

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

製作工

製作工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

据付工

据付工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

据付工

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(   1/  11)

備  考

日

日

日

日

人

人

人

人

人

人

単位 単  価数  量

S02112

F96001

S02112

F96002

S02115

R03001

S02115

R03002

S02115

R01003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

F96001

4t積,2.9t吊

F96002

定格電流 300A

R03001

R03002

R01003

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

PL6 SUS304,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス鋼板

PL6 SUS304

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

ステンレス溝形鋼

ステンレス溝形鋼

[130*65*6 SUS304,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス溝形鋼

[130*65*6 SUS304

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

FB6 SUS304,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス平鋼

FB65-9 SUS304

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

PL9 SUS304,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス鋼板

PL9 SUS304

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(   2/  11)

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

S40001

K96002

K16144

S40001

K96005

K16144

S40001

K96007

K16144

S40001

K96003

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K96002

PL6 SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

ｽﾃﾝﾚｽ新断

12.000

K96005

[130*65*6 SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K96007

FB6 SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K96003

PL9 SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

ｽﾃﾝﾚｽ新断

12.000

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

FB9 SUS304,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス平鋼

FB65-9 SUS304

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

ステンレス棒鋼

ステンレス棒鋼

φ12 SUS304,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス棒鋼

φ12 SUS304

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

ステンレス鋼管

ステンレス鋼管

100A sch10 SUS304,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス鋼管

100A sch10 SUS304

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

Ｈ形鋼

Ｈ形鋼

H100*100 SS400,形鋼、平鋼,－,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)詳細

5)スクラップの該当品目

6)材料割増率(％)

Ｈ形鋼

H100*100 SS400

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(   3/  11)

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

K16144

S40001

K96007

K16144

S40001

K96008

K16144

S40001

K96009

K16144

S40003

K96001

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K96007

FB9 SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K96008

φ12 SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

20.000

K96009

100A sch10 SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K96001

H100*100 SS400

形鋼、平鋼

－

ﾍﾋﾞｰＨ１

10.000

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

PL9プレス加工 SUS304,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)詳細

5)スクラップの該当品目

6)材料割増率(％)

ステンレス鋼板

PL9プレス加工 SUS304

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

開閉機

開閉機

JMB-0/B-0×2型 0.75kw Br付き

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

開閉機

JMB-0/B-0×2型 0.75kw Br付き

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

開閉機組立板

開閉機組立板

PL16 SUS304

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

開閉機組立板

PL16 SUS304

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

開閉機組立ボルト

開閉機組立ボルト

M20*35皿 SUS304

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

開閉機組立ボルト

M20*35皿 SUS304

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(   4/  11)

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

基

基

枚

枚

本

本

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

K16141

S40003

K96004

K16144

S40006

K96013

S40006

K96014

S40006

K96015

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96004

PL9プレス加工 SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ｽﾃﾝﾚｽ新断

12.000

K96013

JMB-0/B-0×2型 0.75kw Br付き

K96014

PL16 SUS304

K96015

M20*35皿 SUS304

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(5/12)



事業名

開閉機組立ボルト・ナット

開閉機組立ボルト・ナット

M16*55他 SUS304

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

開閉機組立ボルト・ナット

M16*55他 SUS304

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

スピンドル

スピンドル

φ50 SUS304

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

スピンドル

φ50

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

ステムナット

ステムナット

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステムナット

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

引込開閉器盤

引込開閉器盤

W300*H800*D200 SUS

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

引込開閉器盤

W300*H800*D200 SUS

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

ゲート機側操作盤

ゲート機側操作盤

W700*H900*D300 SUS

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ゲート機側操作盤

W700*H900*D300 SUS304

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(   5/  11)

備  考

本

本

本

本

個

個

面

面

面

面

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

S40006

K96016

S40006

K96017

S40006

K96018

S40006

K96024

S40006

K96025

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96016

M16*55他 SUS304

K96017

φ50 SUS304

K96018

K96024

W300*H800*D200 SUS

K96025

W700*H900*D300 SUS

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(6/12)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

操作盤取付金具

操作盤取付金具

PM-323

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

操作盤取付金具

PM-323

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

操作盤取付金具

操作盤取付金具

PM-717

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

操作盤取付金具

PM-717

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

投込み式水位計

投込み式水位計

検出器

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

投込み式水位計

検出器

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

投込み式水位計

投込み式水位計

変換器

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

投込み式水位計

変換器

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

オールアンカー

オールアンカー

SC-1290 SUS

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

オールアンカー

SC-1290 SUS

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(   6/  11)

備  考

組

組

組

組

本

本

台

台

本

本

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

S40006

K96026

S40006

K96027

S40006

K96028

S40006

K96029

S40013

K96012

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96026

PM-323

K96027

PM-717

K96028

検出器

K96029

変換器

K96012

SC-1290 SUS

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(7/12)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

水門設備製作工

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,1.9,

0.00,1.00,無し,－,１門,1.00,幹線ゲート扉体（4号分水工）

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)製作区分(2)

9)適用範囲の値(2)

11)対象要素(ｘ)の数量

12)その他の製作工数(人／門)

13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)

14)休止装置の有無による補正

15)ドラム駆動方式による補正

16)製作門数

17)補正係数(Ｋｎ)

18)水門扉形式及び名称

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

水門設備製作工

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(3方水密),戸当り,戸当延長:25ｍ未満,7.

7,0.00,0.00,無し,－,１門,1.00,幹線ゲート戸当り（4号分水工）

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)製作区分(2)

9)適用範囲の値(2)

11)対象要素(ｘ)の数量

12)その他の製作工数(人／門)

13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)

14)休止装置の有無による補正

15)ドラム駆動方式による補正

16)製作門数

17)補正係数(Ｋｎ)

18)水門扉形式及び名称

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

側部水密ゴム

側部水密ゴム

L4-1 (L45型) CR

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

側部水密ゴム

L4-1 (L45型) CR

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

下部水密ゴム

下部水密ゴム

[1-15 (溝100型) CR

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(   7/  11)

備  考

門

人

門

門

人

門

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

数  量

S40017

R03001

S40017

R03001

S40040

K96010

S40040

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 門

1.000 門

1.000 各単位

1.000 各単位

小形水門

スライドゲート(3方水密)

扉体

扉体面積:10㎡未満

1.9

0.00

1.00

無し

－

１門

1.00

幹線ゲート扉体（4号分水工）

小形水門

スライドゲート(3方水密)

戸当り

戸当延長:25ｍ未満

7.7

0.00

0.00

無し

－

１門

1.00

幹線ゲート戸当り（4号分水工）

K96010

L4-1 (L45型) CR

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

(8/12)



事業名

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

下部水密ゴム

[1-15 (溝100型) CR

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

輸送費

輸送費

河川・水路用水門設備,1.9[各単位],30km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構

造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

1)工種区分

2)対象要素（Ｘ）の数量

3)想定輸送距離（Ｄ）の数量

4)設備区分(河川用水門)

5)形式区分（河川・水路用水門設備）

輸送費

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体面積:10㎡未満,1.90,0.00

,電動式開閉装置,１門,1.00,幹線ゲート（4号分水工）

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)適用範囲の値(2)

8)扉体面積(ｘ)(㎡)

9)その他の据付工数(人／門)

10)開閉装置区分

11)据付数

12)補正係数(Ｋｎ)

13)水門扉形式及び名称

据付工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

引込開閉器盤据付

分電盤取付工

分電盤,前面 0.4㎡以下,露出

1)機器区分

2)作業種別

3)施工区分

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

引込柱設置工(高低圧)

引込柱設置工(高低圧)

低圧,動力引込用,-,6ｍ,0.40,,

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 面

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(   8/  11)

備  考

ｍ

式

式

門

人

人

門

面

人

面

箇所

単位 単  価

1.000

1.000

数  量

K96011

S41002

K79213

S41009

R03002

R01003

S42020

R01013

S42023

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 門

1.000 面

1.000 箇所

K96011

[1-15 (溝100型) CR

河川・水路用水門設備

1.900[各単位]

30.000km

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

小形水門

スライドゲート(3方水密)

扉体面積:10㎡未満

1.90

0.00

電動式開閉装置

１門

1.00

幹線ゲート（4号分水工）

分電盤

前面 0.4㎡以下

露出

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

(9/12)



事業名

1)高低圧区分

2)装柱区分

3)型区分

4)電柱規格(ｍ)

5)１箇所当りの諸資材係数

6)１箇所当りの電工労務(人)

7)１箇所当りの普通作業員労務(人)

コンクリートポール（一般柱）

長6m 末口12㎝ 荷重120㎏

諸資材

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

接地設置工

接地設置工

Ｄ種接地,土工無,0.0,,,

1)接地区分

2)施工条件

3)補助棒の本数

4)電工労務(人)

5)普通作業員労務(人)

6)補助文

連結式接地棒

φ10×1500mm

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),,0.00,無,有,無,

1)管種別

2)細別規格

3)サイズ(mm)

4)施工区分

5)その他の時の電線管1m当り単価選択

6)その他の場合100m当り電工労務(人)

7)その他の場合の諸資材率

8)クリップ留めの歩掛補正区分

9)直線部分の歩掛補正区分

10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分

11)その他の場合の管種別、サイズ等

厚鋼電線管

G28 長3.66m ねじつき

諸資材

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）

低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）

管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内

1)施工区分１

2)種別

3)電圧

4)心数

5)サイズ(mm2)

6)施工区分２

計上無し

計上無し

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(   9/  11)

備  考

本

人

人

箇所

極

本

人

極

ｍ

本

人

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

0.400

1.000

27.300

0.150

数  量

P27601

Y00004

R01013

R01003

S42028

P27820

R01013

S42100

P27410

Y00005

R01013

S42102

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 極

100.000 ｍ

100.000 ｍ

低圧

動力引込用

-

6ｍ

0.40

Ｄ種接地

土工無

0.0

厚鋼電線管

-

28

屋外･屋内(露出)

0.00

無

有

無

管 内

CVｹｰﾌﾞﾙ

600V

３心

5.5mm2

地中･屋外･屋内

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(10/12)



事業名

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)

3心  断面積5.5

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

通信・制御ケーブル端子接続工

通信・制御ケーブル端子接続工

制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),標準,5心以下

1)ケーブル接続

3)作業種別

5)細別

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

通信・制御ケーブル端子接続工

通信・制御ケーブル端子接続工

制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続),標準,10心以下

1)ケーブル接続

3)作業種別

5)細別

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

鋼製プルボックス据付

ボックス類取付工

鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,200×200×150mm,,

1)器具区分

2)器具分類

3)その他の場合の器具単価の選択

4)その他の場合の1個当電工労務(人)

5)その他の場合の器具区分、器具分類

プルボックス（鋼板製）

厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,現場制約あり,-,-

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

計上無し

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

1.000 個

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(  10/  11)

備  考

ｍ

人

ｍ

箇所

人

箇所

箇所

人

箇所

個

個

人

個

m3

m3

単位 単  価

100.000

1.000

数  量

P27065

R01013

S42107

R01013

S42107

R01013

S42109

P27523

R01013

SA0103

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 個

1.000 m3

制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続)

標準

5心以下

制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続)

標準

10心以下

鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

200×200×150mm

土砂

現場制約あり

-

-

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

埋戻,まき出し,人力タコ,砂・砂質土

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) 

W/C60%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

11)冬期割増区分

12)小型車割増区分

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

工事名標示板（秋田県産間伐材）

工事名標示板（秋田県産間伐材）

1)１組当たり設置基数の選択

工事名標示板（間伐材）

秋田県産間伐材設置費用（2基）

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 組

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
かんがい排水事業 下堰・三百石堰

下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)工事名

(  11/  11)

備  考

㎡

㎡

m3

人

m3

m3

m3

組

組

単位 単  価

1.000

数  量

SA0312

SQ1041

R01003

SQA311

SQJ010

PR4121

コード

単 価

合 計

単 価

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

10.000 m3

1.000 m3

1.000 組

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

砂・砂質土

埋戻

まき出し

人力タコ

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C60%

なし

なし

２基/組

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(12/12)


