

令和7年12月4日

水道課長

仕様書等（設計書含む）への回答書

次の件に係る質問について、回答を掲示します。

件名	向能代分区下水道工事に伴う配水管移設工事 実施設計業務委託
質問要旨	①工期の繰越しは可能かご教示願います。 ②設計書では中間打合せ1回の計3回となっていますが、特記仕様書では中間打合せ2回の計4回となっています。どちらが正しいのかご教示願います。
回答要旨	①工期の繰越しは考えていません。 ②正しいのは設計書の記載となります。